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PROJEKTAICO

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTU -
DAUGIABUCIAI) PASTATO, KRANTINES G.6, KUPISKIS,
ATNAUIJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

1

BENDRI DUOMENYS

1.1 PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Bylos Zymuo

Laida

Pavadinimas

Pastabos

7500-01-TDP-BD

0 Bendroji dalis

7500-01-TDP-SAK

Architektiiriné ir konstrukcijy dalis

7500-01-TDP-VN

Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis

7500-01-TDP-SVOK

Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis

7500-01-TDP-ST

Silumos gamybos ir tiekimo dalis

7500-01-TDP-E

Elektrotechnikos dalis

7500-01-TDP-SO

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis

RO N F Bl B el b |
= =

7500-01-TDP-KS

S|Io oo ||| O

Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

1.2 PROJEKTO DALIES DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

1.2.1 TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS

il: Dokumento Zymuo Lsal:). " Laida Pavadinimas Pastabos
1. | 7500-01-TDP-BD.BD 3 0 Bendrieji duomenys

2. | 7500-01-TDP-BD.BSR | 0 Bendrieji statinio rodikliai

3. | 7500-01-TDP-BD.AR 17 0 AiSkinamasis rastas

4. | 7500-01-TDP-BD.TS 5 0 Techninés specifikacijos

1.2.2 BREZINIUY ZINIARASTIS

Eil. Brédinio 7 Lapo . ..

NI rézinio Zymuo NI Lapy | Laida Pavadinimas Pastabos
1. | 7500-01-TDP-SA S0.B-01 1 1 0 Statybvietés planas M1:500

2. | 7500-01-TDP-SA.B-01 1 1 0 Rasio planas M1:100

3. | 7500-01-TDP- SA.B-02 1 1 0 Pirmo auksto planas M1:100

4. | 7500-01-TDP- SA.B-03 1 1 0 Antro auksto planas M1:100

5. | 7500-01-TDP- SA.B-04 1 1 0 Trecio auksto planas M1:100

6. | 7500-01-TDP- SA..B-05 1 1 0 Ketvirto auksto planas M1:100

2020-03 | Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU
BUTUY (DAUGIABUCIAI) PASTATO KRANTINES G.6,
PROJEKTAI CO KUPISKIS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PROJEKTAS
A100 PV Elvyra Klimaviciené Laida
Bendrieji duomenys 0
Lapas | Lapy
LT UAB ,,Kupiskio komunalininkas* 7500-01-TDP-BD.BD 1 4




GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTU -

PROJEKTAICO DAUGIABUCIAI) PASTATO, KRANTINES G.6, KUPISKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
7. | 7500-01-TDP- SA SK.B-06 1 1 0 Stogo planas M 1:100
8. | 7500-01-TDP- SA SK.B-07 1 1 0 Fasadas 1-12 M 1:100
9. | 7500-01-TDP- SA SK.B-08 1 1 0 Fasadas 12-1 M 1:100
10. | 7500-01-TDP- SA SK.B-09 1 1 0 Fasadas A-EM 1:100
1.2.3 PRIDEDAMUJU DOKUMENTU ZINIARASTIS
Eil Y ..
Nr Bylos Zymuo Pavadinimas Pastabos
1. Projektavimo uzduotis
2. AB ,,Panevézio energija“ iSduotos techninés salygos
3. Investicinis projektas
4. Gyventojy susirinkimo protokolas

1.3 PRIVALOMUJU DOKUMENTU PROJEKTO DALIAI RENGTI IR PAGRINDINIU

NORMATYVINIU DOKUMENTU SARASAS

Statinio projekto bendroji dalis parengta pagal Siuos privalomus dokumentus statinio projektui
parengti ir pagrindinius normatyvinius statybos dokumentus:

El: Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
1. LR Statybos jstatymas. 2017 m. sausio 1 d.
2. Lietuvos Respublikos Architektiiros Jstatymas
3. | STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
4. | STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
5. | STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
6. | STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rii§ys
Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
7 | STR 1.05.01:2017 Statybo§ s?stgbdymas. Savavaliskos stat.yt?os. ~
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas
8. | STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija
9. | STR 1.04.02:2011 Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
10. | STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira
11. | STR 2.01.01(1):2005 Esminis stat}n1o re1ka1av11’1,1as. Mechaninis
atsparumas 1r pastovumas
12. | STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
13. | STR 2.01.01(3):1999 Esmlnlal statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga
14. | STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.
15. | STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo.
16. | STR 2.01.01(6):2008 ?smlnls itat1n10.¥e1kalav1mas. Energijos taupymas ir
Silumos i§saugojimas.
17. | STR 2.01.02:2016 Past.atu{ energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas
Lapas | Lapy | Laida
7500-01-TDP- BD ) 4 0
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18. | STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo
Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy
specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo

19. | STR 1.01.04:2015 I/ertinimaf, t&inimas ir. dek!ara.\/imas. Bagdymuz

aboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas
Statiniy techninés ir naudojimo prieZziiiros tvarka.

20. | STR 1.07.03:2017 Naujy nekilnojamo turto kadastro objekty formavimo
tvarka

21. | STR 1.12.08:2010 Statiniy naudojimo priezitiros tvarkos apraSas

27 | STR 2.04.01:2018 P.g.statut atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés
i¢jimo durys

23. | STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

24. | STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

25 | STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés
nuostatos

26. | STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotely Salinimas. Pastato
inzinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai

27. | STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas.

28 STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. iSoriné statiniy apsauga

: nuo zaibo
29. | STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas
PrieSgaisrinés saugos ir | Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai
30 gelb¢jimo depatramento
" | Direktoriaus Isakymas
Nr. 1-338
31 HN 42:2009 Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy
' mikroklimatas.
3 HN 35-2007 Didziausia leidZziama cheminiy medziagy (terSaly)
) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore.
HN 33-2011 Triuk$mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir

33. : . o . .

visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje
HN 98:2014 Natiiralus ir dirbtinis darbo viety apS$vietimas.

34. ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji matavimo
reikalavimai

35. | HN 24:2017 Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai

36. | LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

37. | (ES) Nr. 305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas

38. | (ES) Nr. 1253/2014 Europos Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1253/2014

LST EN 15316-4-3:2007 | Pastaty Sildymo sistemos. Sistemos energijos poreikio

39. ir na§umo skai¢iavimo metodas. Silumos gamybos
sistemos, Saulés Siluminés energijos sistemos

40 LST EN 14336-4-3:2004 | Pastaty $ildymo sistemos. Vandeniniy Sildymo

' sistemy jrengimas ir pri€mimas eksploatuoti
41 LST EN 12828:2012 ,,Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy $ildymo

+A1:2014

sistemy projektavimas®.

Lapas

Lapy

Laida

7500-01-TDP- BD
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LST EN 10217-
1:2003/A1:2005

Suvirintiniai plieno vamzdziai, tinkami naudoti esant
slégiui. Techninés tiekimo salygos. 1 dalis. Kambario

42. temperatiiroje nurodyty savybiy nelegiruotojo plieno
vamzdZiai
43 LST EN 13480-1:2017 | Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 1 dalis. Bendrieji
' dalykai
44. | LST EN 13480-2:2017 | Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 2 dalis. MedZiagos
45 LST EN 13480-3:2017 | Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 3 dalis.
) Projektavimas ir skai¢iavimas
46 LST EN 13480-4:2017 | Metaliniai pramoniniai vamzdynai 4 dalis. Gamyba ir
' montavimas
47 LST EN 13480-5:2017 | Metaliniai pramoniniai vamzdynai 5 dalis. Tikrinimas
' ir bandymai
48. | LST EN 13480 Metaliniai pramoniniai vamzdynai
49. | RSN-156-94 Statybiné klimatologija
50. | RSN 26-90 Vandens vartojimo normos
51. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés
52. 12017 07 19,isak.1-196 Pastaty karsto vandens sistemy jrengimo taisyklés
53. | 2009 05 22 Jsak Nrl-168 Laqko gai'srini.o .Vandstntieki.o tinkluz ir statiniy
projektavimo ir jrengimo taisyklés
54 Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir
) kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisyklés
55. Védinimo sistemy gaisrinés saugos taisyklés
Silumos tinkly ir §ilumos vartojimo jrenginiy
56. . : .
priezitros (eksploatavimo) taisyklés
57 349 D¢l sléginés jrangos techninio reglamento (suvesting
) redakcija nuo 2016-07-19)
53 403 D¢l Sléginiy indy naudojimo taisykliy DT 12-02
' patvirtinimo
59. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés
60. Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés
61. ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés
62. Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés (2012-
63 Skirstykly ir pastociy elektros jrenginiy jrengimo
: taisyklés
64 Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros
' jrenginiy jrengimo taisyklés
65. Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés
66. Saugos taisyklés eksploatuojant elektros jrenginius
67. Skaiciuojamyjy elektros apkrovy nustatymo metodika
68. Kiti

Lapas

Lapy

Laida

7500-01-TDP- BD
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2 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Kiekis
Pavadinimas Mato Pastabos
vienetas Pries Po
modernizavima | modernizavimo
I SKYRIUS Sklypas nesuformuotas
SKLYPAS
I SKYRIUS
PASTATAI

(Pastato unik.Nr. 5797-8000-6011)

1.1.Pastato paskirties rodikliai (gamybos,
kitos planuojamos tkinés veiklos, paslaugy

Gyvenamasis (trijy ir daugiau buty (daugiabutis))

apimtis, buty, viety, lovy, bendras ir pastatas
aptarnaujamy zmoniy skaicius, kiti rodikliai)
1.2.Pastato bendrasis plotas* 5 Balkony
m 2737,46 2946,46 plotas
209 m?
1.3.Pastato naudingasis plotas* 5
m 2270,90 2270,90
1.4 Pastato turis* o’ 10892 11104 Ras.tatas
Siltinamas
1.5.Pastato auksty skaicius vnt. 5 5
1.6.Pastato aukstis* m 15,90 15,90
1.7.Buty skaicius pastate: Vnt. 40 40
1.7.1. 1 kambario buty Vnt. 5 5
1.7.2. 2 ir daugiau kambariy Vnt. 35 35
1.8.Energinio naudingumo klasé F B
1.9.Statinio atsparumo ugniai laipsnis - I
1.10.Kiti papildomi pastato rodikliai - -

* Zvaigzdute pazymeéti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministras. Baigus statybg ir atlikus
kadastrinius matavimus $ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

0 2020-03 | Statybos leidimui ir konkursui
LAIDA | DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. PROJEKTAICO GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTY -
DOK. NR. DAUGIABUCIAI) PASTATO, KRANTINES G.6, KUPISKIS, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A100 PV | Elvyra Klimavi¢iené DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
It N
UAB, KUPISKIO KOMUNALININKAS* 7500-01-TDP-BD.BSR 1 1




GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTY -
PROJEKTAICO DAUGIABUCIAI) PASTATO, KRANTINES G.6, KUPISKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

3 AISKINAMASIS RASTAS

3.1 BENDRIEJI DUOMENYS

Statinio vieta — Krantinés g.6, Kupiskio m., Kupiskio r. sav.;

Pastato paskirtis — gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabutis)) pastatas;
Unikalus nr. 5797-8000-6011;

Statybos metai: 1978 m.;

Statinio kategorija — ypatingasis statinys;

Statinio statybos riSis — statinio paprastasis remontas;

Projektuotojas - Projekta parengé UAB “Projektai ir Co”, m. k. 304317225;
Statytojas/UZsakovas — UAB ,, Kupiskio komunalininkas";

Projektavimo etapas (stadija): Techninis darbo projektas;

Pastato energinio naudingumo sertifikato Nr. GV-0565-00226, iSdavimo data — 2019-01-
07, nustatyta energinio naudingumo klasé F.

Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvoje galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir
normomis. Projektas parengtas pagal Uzsakovo (Statytojo) pateikta techning projektavimo uZzduoti,
vadovaujantis namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planu, V] registry centras iSrasu bei namo
kadastriniy matavimy byla.

Patvirtinu, kad techninio projekto sprendiniai nepazeidzia treciyjy asmeny interesy pagal SI str.6.,
p.4. reikalavimus, kur minima, kad:

statinys turi blti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant pastatytg statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, galéty buti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:

1) statiniy esamos techninés biiklés nepabloginimas;

2) galimybe patekti | valstybingés ir vietines reikSmés kelius bei gatves;

3) galimybé¢ naudotis inzineriniais tinklais;

4) patalpy, skirty zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, nattiralaus apSvietimo pagal higienos
ir darbo viety jrengimo reikalavimus i§saugojimas;

5) gaisring saugg reglamentuojanciais dokumentais nustatyty saugos priemoniy i§saugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triuk§mo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos spinduliuotés;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy zemés sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos
statiniy bei priemoniy, jy veiksmingumo iS$saugojimas; gamtos ir kultliros vertybiy i§saugojimas; vertingy
zeldiniy iSsaugojimas; gaisro gesinimo sistemy i§saugojimas;

8) hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebiity pazeistas ty statiniy ir
jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

0 2020-03 Statybos leidimui ir konkursui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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3.2 ESAMA PADETIS

3.2.1 KLIMATOLOGINIAI DUOMENYS

Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas yra Krantinés g.6, Kupiskio m.
Pagal RSN 156-94 ,,Statybin¢ klimatologija“ duomenis:

* Vidutiné metiné oro temperatiira- +6,2°C;

* Absoliutus oro temperatiiros maksimumas — +33,7°C;

* Absoliutus oro temperatiiros minimumas - -37,1°C;

« Santykinis metinis oro drégnumas- 80%;

* Vidutinis metinis krituliy kiekis - 569 mm.

3.2.2 PASTATO FIZINES BUKLES VERTINIMAS

Pastato pamatai yra gelzbetoniniy bloky, veikiami drégmés.

Pastato iSorinés sienos — Pastatas i§ silikatiniy ir keraminiy plyty miro sienos, kuriosvietomis
idrékusios, padengtos pelésio. Keraminés plytos dél drégmés ir Salcio labai apirusios. Sieny ir kity pastato
konstrukcijy sandiiros nesandarios. Pastato cokolis veikiamas dréegmés. Cokolio tinkas vietomis nukrites.
Nuogrinda sukritusi, nepakankamo nuolydzio. Pastato sieny Silumos perdavimo koeficientas, neatitinka
STR 2.01.01 (6):2008 ,,Esminio statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas® ir
SRT 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®.

Stogas - Pastato stogas sutapdintas, dengtas rulonine stogo danga. Hidroizoliaciné danga sandari,
taCiau vietomis yra pusliy. Ventiliacijos kanaly ir parapety apskardinimai paveikti korozijos. Lietaus
nuvedimo sistema susidévéjusj, kai kurios ilajos be groteliy. Stogo Silumos perdavimo koeficientas
neatitinka STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas® ir STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*
reikalavimy.

Buty ir kity patalpy langai ir balkony durys - DidZioji dalis mediniy langy ir balkony dury yra
pakeisti PVC langais su stiklo paketais.Nepakeisty seny sudvejinty langy ir balkono dury rémai
deformuoti, nesandards.

Balkonuy ir lodZijy laikanciosios konstrukeijos. balkony plokstés be hidroizoliacijos. Dalis buty
balkonyjstiklinti. Nejstiklinty balkony perdangos ir piliastrai prie jy veikiami atmosferos krituliy. Piliastry
keraminés plytos vietomis apirusios.

Langai ir lauko durys laiptinése ir kitose bendrojo naudojimo patalpose. Pastato laiptiniy langai
pakeisti PVC langais su stiklo paketais, riisio langai seni, mediniai, sudvejino rémo. Laiptiniy lauko
durys- metalinés, tambiiro ir riisio-senos medinés. Neatitinka Silumos perdavimo koeficienty.

Iéjimo aikStelé j laiptine ir laiptas yra i$ Saligatvio plyteliy.

Riisio perdanga - Riusio perdanga neapsiltinta. Jos techniniai rodikliai neatitinka normatyviniy
reikalavimy.

Lietaus vandens nuvedimo sistema- vidiné, susidévéjusi.

Silumos inZinerinés sistemos. Priklausoma vienvamzdé $ilumos tiekimo sistema. Magistraliniai
vamzdynai paveikti korozijos. Jy termoizoliacija nepakankama. Sildymo sistema nesubalansuota, butai
Sildomi nevienodai, néra galimybés individualiai reguliuoti Sildymg. Néra Silumos prietaisy
inventorizacijos. Silumos punktas nemodenizuotas, funkciskai ir fizidkai nusidévéjes.

Kars$to vandens inZinerinés sistemos. KarStas vanduo ruosiamas pastato Silumos punkte. Yra karsto
vandens cirkuliaciné sistema. Vamzdynai pazeisti korozijos, jy termoizoliacija nepakankama. Vamzdyny
ilginiy Silumos perdavimo koeficienty vertés netenkina STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas* keliamy reikalavimy
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Vandentiekio inZinerinés sistemos. Geriamas vanduo tiekiamas i§ miesto centralizuoty tinkly. Salto
vandentiekio sistemos magistraliniai vamzdynai seni, tikétina, uzkalkéje, sumazéjes jy skersmuo.
Magistralinis vamzdynas neapsaugotas nuo rasojimo.

Nuoteky Salinimo inZinerinés sistemos. Buitiniy nuoteky sistema-centrin¢, nuotekos Salinamos |
miesto nuoteky tinklg. Nuoteky Salinimo sistemos vamzdynai ketiniai. Atskiros vamzdyno atkarpos
pakeistos PVC vamzdziais. Ketiniai vamzdZiai pazeisti korozijos.

Védinimo inZinerinés sistemos. Naturali kanaline, oro pritekéjimas vyksta pro langus ir duris, oro
iStraukimas pro vertikalius védinimo kanalus. Védinimo kanalai netvarkingi dél to dalyje buty prastai
veikia ventiliacija. Ventiliacijos kanalai be hidroizoliacijos.

Elektros bendrosios inZinerinés sistemos. Bendro naudojimo patalpose elektros instaliacija yra
lengvi prieinama, jranga dalinai atnaujinta, likusi-susidévéjusi, moraliSkai pasenusi.

3.3 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
3.3.1 PASTATO PRITAIKYMAS ZMONIU SU NEGALIA REIKMEMS

Péséiyjy takai yra esami ir ZN gali saugiai ir laisvai judéti. Saligatvio plyteliy dangos turi bati
lygios, sitilés tarp plyteliy ne platesnés kaip 5 mm.

Atsiradus realiam poreikiui pastata pritaikyti ZN poreikiams, sprendima priima savivaldybés
vykdomoji institucija, gavusi buto ir kity patalpy savininko praSymga dé¢l busto pritaikymo nejgaligjam,
vadovaudamasi socialinés apsaugos ir darbo ministro nustatyta biisto pritaikymo nejgaliesiems tvarka.

Uz daugiabucio namo bendrojo namo naudojimo objekty pritaikymg nejgaliyjy specialiesiems
poreikiams, kai toks pritaikymas finansuojamas ne i§ bendrojo naudojimo objekty savininky 1ésy,
atsako savivaldybés vykdomoji institucija.

Ties vienu i$ pagrindiniy jéjimy | pastata pandusas nejrengiamas, nes néra poreikio, j¢jimas j pastata
bekliaitis. Ties kitais pagrindiniais jéjimais pandusas nejrengiamas, nes néra techniniy galimybiy.
Gyventojai projekto pristatymo metu nusprendé nerengti panduso, tai uzfiksuota gyventojy susirinkimo
protokole (pridétas projekto bendrojoje dalyje).

Prie§ lauko laipty marSg jrengiamas jspéjamasis pavirSius. [sp€jamasis pavirSius yra laiptatakio
plo¢io ir bei 600 mm ilgio, atitraukiant nuo artimiausios pakopos briaunos per vienos pakopos plotj. ZN
pritaikyty laipty pavirSius turi buti kietas, Siurkstus, neslidus. Laipty pakopy aukStis yra ne aukStesnis
nei 15 cm. Rangos darby metu pastebéjus, kad laipto aukstis yra nevienodas, biitina suvienodinti.

Ispéjamasis pavirSius

—— y
o o O <
i R R R R
(=i =R N = i i = N ]

1 Kaubureliai iSdéstyti Sachmatais

2 Kauburéeliai iSdéstyti lygiagreciomis linijomis

3 Kauburé¢liai — aukstis nuo 4 iki Smm, pagrindo skersmuo nuo 25 iki 35mm.

Pastaba. Atstumy tarp centry diapazone, didziausias tarpas pagerina pastebimumg uzmynus koja, o
maziausiais tarpas pagerina pastebimuma lie¢iant vedimo lazdele, naudojamg neregiy.
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Dury slenkstis turi buiti ne aukStesnis kaip 0,02 m. Dury angos bekliiitis plotis turi biiti ne mazesnis
kaip 0,85 m. Dury spynos turi bati ne auksciau kaip 1000 mm nuo grindy, o rankenos - ne auksc¢iau
kaip 1100 mm nuo grindy.

Prie pagrindinio j¢jimo dury montuojami kojy valymo jtaisai, jie jgilinami taip, kad jy pavirSius
sutapty su dangos pavirSiumi.

3.3.2 STATINIO ARCHITEKTURINIAI IR KONSTRUKCIJU SPRENDINIAI

Numatomi sprendiniai

Pagerinant Silumos energijos iSsaugojimo charakteristikas, pakeliant esamg energijos naudingumo
klas¢ nuo F iki B,jrengiant viso pastato iSorés sieny apsiltinimg tinkuojamo fasado sistemos principu,
fasady atnaujinimg panaudojant Siuolaikines medziagas, atliekant esamy seny dury bei langy keitima,
atsizvelgiant ] Silumos iSsaugojimo bei gaisrinés saugos reikalavimus, stoginio denginio (perdangos)
naujg $iltinimg, stogo dangos pakeitima, stogo lietaus surinkimo sistemos sutvarkymga. Tambiire jrengiant
naujas jéjimo (tambiro) duris. Rusyje rekomenduojama techniniy patalpy duris pakeisti metalinémis,
kurios atitikty prieSgaisrinés saugos reikalavimus.

1.Cokolio Siltinimo darbai. Naudojama I kategorijos atsparumo smigiams termoizoliaciné sistema
pagal nustatytus STR 2.01.10:2007 ,.ISorés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos*. Apdailinis
sluoksnis iki nuogrindos jrengiamas tinkavimo sistema. Cokolio apdaila numatoma tamsiai pilkos arba
panasios pilkos spalvos.Fasado cokolistinkuojamos vienodai.Prie laiptiniy aikSteliy suprojektuojami
nertidijancio plieno turéklai. Jéjimo | laipting ir rusj aikSteliy apdaila daroma i§ betoniniy trinkeliy. Prie
jéjimy i ruisj ir laipting jrengiamos baty valymo grotelés su vandens nuvedimu.

Iéjimo | pastata betoniniy trinkeliy danga jrengiama: Granito atsijy sluoksnis-30mm, Sutankintas
skaldos fr. 0/32 skaldos sluoksnis-150mm, sutankintas smélis -260 mm.

Pastato perimetru jrengiama nauja nuogrinda i§ betoniniy trinkeliy (200x100x60mm) su vejos
bordidirais (1000x80x200 mm) ant betono pagrindo. Nuogrindos plotis 50 cm, formuojamas 2,5%
nuolydis nuo pastato.Pagrindas nuogrindai (dangai) — 30mm granito atsijy, sutankintos skaldos fr. 0/32
100mm sutankintas skaldos pagrindas ir 200 mm sutankintas smélio sluoksnis. Vejos bortas ant betoninio
pagrindo jrengiamas tik ten kur nesiribos su esamu Saligatviu. Nuogrinda su nuolydziu formuojama nuo
pastato link gatvés pusés. Kei¢iama ir cementiné danga (betoninés trinkelés) priesais pagrindinj fasada
ties jéjimais ] laiptines, numatant nuozulnaus (pandusinio) tipo uzkilimus link patekimo j laiptines dury.
Teritorijos tvarkymui numatomas grunto uzvezimas ir vejos atstatymas. Prie j¢jimo aikSteliy-nuovazy
jrengimas.

2. Risio langy ir risio techniniy patalpy dury keitimas.

Riisio langai keiiami naujais. Riisio langy lauko angokrasciai tinkuojami pilkos spalvos fasadiniu
tinku. Riisio langy palangés skardinamos.

Riisio techniniy patalpy durys kei¢iamos naujomis, numatoma spalva balta. Pakeitus angy uzpildymo
gaminius (elementus), sutvarkomi jy angokras¢iai ir atliekama apdaila.

2. Fasadas. Planuojamas pastato iSorés sieny apsiltinimas i§ iSorés, taikant tinkuojamo fasado
konstruktyvyji sprendimg. Naudojant apdailinius silikoninius tinkus, kuriy sudétyje yra priedy
neleidzian¢iy augti pelésiniams grybams. Iki pirmy 3 m. aukscio sienos tinkas turi atitikti I/II kategorijos
atsparumg smigiams. Siltinami angokra$¢iai. Esant poreikiui stiprinami balkonai. I3 i§orés apsiltinamos ir
tinkuojamos pirmo auksto buty balkony grindy plokstés. Balkony vidaus pavirSiy apdaila, luby dazymas.
Tinkuoty pavir$iy spalviniais pavyzdziais imami pagal gamintojo Caparol ,,Fassade Al concept* kataloga
arba analoga, taikkoma gamintojy dekoratyviniams tinkams. Spalvinis atitikmuo gali biiti taikomas ir kity
gamintojy atitinkamiems gaminiams, vadovaujantis pateikiamy Siame projekte techniniy specifikacijy
(TS) reikalavimais.
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Fasady spalviniai sprendimai:

Modernizuojamo pastato Fasadai skaidomi spalviskai. Parinktos Zalsvos, melsvos,tamsiai pilkos ir
smelinés spalvos. Apsiltinimo ir Tinkavimo sistema turi atitikti atsparumo ugniai klase: A2,s1-d0.

Fasadas tarp aSiy G-T: skaidomas spalviskai. Parinktos melsvos, Sviesios smelio ir tamsesnés
ochros(pagal gamintojo spalvyna: Arctis 15, Tundra 25,Tundra 45), tamsiai pilkos (pagal gamintojo
spalvyng Tundra 5)s palvy tinkas.

Namo Cokolis tinkuojamas tamsiai pilkos spalvos tinku.

Istiklinty balkony ttiriai skaidomi spalvomis.

Fasadas tarp aSiy 17-1: Skaidomas spalvotu tinku. Balkony horizontalios dalys ir piliastrai -
tinkuojami. Balkony vidus tinkuojamas, lubos glaistomos, dazomos.

Fasade tarp aSiyT-A:skaidomas skirtingy spalvy tinku. Detalé-gaisrinés kopécios.

Fasadas tarp asiy 1-17: skaidomas spalviskai. Pabréziamos laiptiniy dalys Pilkomis durimis. Krastinés
sienos tinkuojamas pagal skaidomo tiirio spalva. Prie i¢jimy i laipting ir rusi daromos kojy valymo
grotelés su vonelémis, vandens nuleidimui ir patogiu i§valymu.

Numatomi prie namo véliavy laikikliai, namo numerio lentele.

4.Stogo elementy apsakrdinimo darbai.

Apskardinami stogo ventiliaciniy kanaly kaminéliai; j€jimy stogeliai. Balkony apatiniai krastai.
Naudojamos spalvos renkamos i§ Ruukki spalvinio katalogo. Skardos danga (plieniné cinkuota-
plastifikuota skarda). Spalvy parinkimo sprendiniai nurodomi pastato fasady brézniuose. Ant stogo
jrengiama apsauginé tvorelé h=600mm, taip pat gali biiti panaudojama analogiska kito gamintojo
medziaga su neblogesnémis kokybés bei ilgaamZziSkumo savybémis. Jrengiama apsauginé tvorele.
Irengiamas sniego gaudytuvas stogo puséje vir§ jéjimy. Ant ventiliaciniy kaminéliy angy pritvirtinamas
vielos tinklas, apsaugai nuo pauksc¢iy.

5. Buty ir kity patalpy langy ir balkono dury keitimas.

Esami seni pastato mediniai bei keletas plastikinio profilio langy butuose bei riisiuvose numatomi
pakeisti | reikalaujamy Siluminio laidumo charakteristiky gaminius (langus) su plastikinio profilio rémais,
istiklintais stiklo paketais. Langy rémy spalva-balta. Vidinés tambiiro durys kei¢iamos naujomis, spalva -
balta.

6. Balkony jstiklinimas.

Balkonai stiklinami PVC profilio blokais pagal vieninga projekta. Stiklinimo konstrukcija
projektuojama virSutin¢je balkono dalyje, nuo atitvaros iki perdangos. Apatin¢ dalis tinkuojama pilku
tinku.

Statybos darby metu susidariusios Siukslés turi buti sutvarkomos (iSvezamos ] sgvartynus arba
perdirbimo jmones). Sie ir kiti darbai, reikalavimai medziagoms aprayti techninése specifikacijose.
Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos
reikalavimus bei turéti Europos techninj liudijimg ir CE sertifikatus.

Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikancias konstrukcijas ir nepazeidziantys jy
mechaninio stiprumo bei stabilumo, uztikrina gaisring saugg ir saugia eksploatacija, pagerina higienos
ir sveikatingumo salygas, taupo energija ir Siluma, bet nesudarko statinio estetinio vaizdo.

Apie gyvenamajj pastatg sutvarkoma nuogrinda, jéjimy takai, j¢jimy laipteliai, jrenngiami jspéjamieji,
vedimo apvirSiai. Pazeisti plotai uzséjami veja.

3.3.3 VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO SPRENDINIAI

KupiSkyje Krantinés g. 6 daugiabuiam gyenamam pastatui atlieckami atnaujinimo
(modernizavimo) darbai. Pastate yra jrengta 40 buty.
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Projektavimo darbai atliekami remiantis namo atnaujinimo investicijy planu, projektavimo
uzduotimi. ApSiltinamas fasadas, kei¢iami langai, durys,remontuojamas stogas, pertvarkoma Sildymo
sistema, keiCiami $alto , karSto vandens, buitiniy, lietaus nuoteky vamzdynai. KarStas vanduo ruoSiamas
namo Siluminiame punkte.

Esami Salto, karSto, cirkuliacinio vandentiekio vamzdynai susidévéje, surudije, viduje uzkalkéje,
todel juos numatoma keisti naujais. Keiiami magistraliniai Salto, karSto, cirkuliacinio vandens
vamzdynai bei stovai. Salto vandentiekio jvadas esamas su skaitikliu d50. Esami plieniniai vandentiekio
vamzdynai demontuojami. Vandeniui tiekti numatomi daugiasluoksniai vandentiekio vamzdziai, t.y. PE
vamzdis padengtas lazeriu sutvirtintu aliumino apvalkalu. Fasoninés dalys gali buti i§ Zzalvario ar PPSU
plastiko.Ant vamzdyny risyje numatoma atjungimo armatira, tinkly iStustinimo ventiliai. Ant
cirkuliacinio vamzdyno jrengiami termostatiniai temperatiiros reguliatoriai, kurie palaiko uZzduota
temperatlirg. Magistraliniai vamzdynai riisio patalpos klojami atvirai palub¢je su nuolydziu 0,002 link
tinklo iStustinimo vietos. Stovai butuose yra sumontuoti sieny niSose. Numatoma, pakeitus vamzdynus,
sieny sugadintg apdailg atstatyti | pirmykste padeét].

Karsto vandens temperatiira turi biiti ne Zemesné kaip 37°C ir ne aukstesné kaip 42°C. Legioneliozy
prevencijai turi biiti sudaroma galimybé padidinti vandens temperatiira iki 66°C, vartotoju ¢iaupuose
iki 60°C.

Vamzdynai tvirtinami prie pastato konstrukcijy, izoliuojami Salto vandens antikondensaciniais,
karsto - termoizoliaciniais vamzdiniais kevalais. Vamzdynui kertantis su statybinémis konstrukcijomis
(sienomis, pertvaromis ar perdenginiais) reikia jj pravesti metaliniame futliare, kurio galai turi sutapti su
konstrukcijos storiu. Peréjime per statybines konstrukcijas j kitus aukStus deéklus, angas uztaisyti
prieSgaisrine mastika. Vandentiekio vamzdynus montuoti, tvirtinti bei izoliuoti gamintojo
rekomenduojamais jungimo budais bei dalimis. Sumontavus tinklus, bitina atlikti jy hidraulinj
iSbandymg. Montavimo eigoje vamzdyny vietg galima koreguoti, atsizvelgiant | esamg padéti.

Atnaujinamo pastato esami buitiniy nuoteky vamzdynai susidévéje, viduje uzake, daznai jvyksta
avarijos dél triikinéjan¢iy, laSanciy vamzdziy.Buitiniy nuoteky sistema renovuojama iki pirmo kiemo
Sulinio, keiCiant iSvada. Nuoteky vamzdynai projektuojami i§ PVC nuoteky vamzdziy. Vamzdyny
valymui jrengiamos pravalos, stovuose jrengiamos revizijos 1,0m nuo grindy virSutiname aukste ir kas 3
aukstai,vir§ atotrauky. Pri¢jimui prie revizijy palikti atidaromus liukus su durelémis. Ant stovy peré¢jime |
kita auksta prie luby numatomos prieSgaisrinés movos. Horizontalus ir vertikaliis nuotakyno vamzdynai
tvirtinami prie statybiniy konstrukcijy plieninémis, plastikinémis apkabomis. Montavimo eigoje
vamzdyny vietg galima koreguoti , atsizvelgiant | esamg padétj. Riisyje, Silumos punkto, vandens jvado
patalpoje numatomi trapai su mechaniniu uzdarymo voztuvu , kur voztuvas laikomas uzdarymo padétyje
ir atidaromas iSleidziant vandenj i$ sistemos. Esamo islaido vietg ir gylj tikslinti vietoje.

Lietaus nuvedimas nuo pastato stogo — vidinis. Seni ketiniai stovai ir vamzdynai demontuojami ir
kei¢iami naujais PVC vamzdziais. ]lajos ant pastato stogo numatomos su elektriniu pasildymu.
Projektuojami PVC spaudiminiai lietaus nuoteky stovai d110 sieny niSose su antikondensacine izoliacija.
Tinkly valymui jrengiamos revizijos 1,0 nuo grindy, pravalos. Vamzdynai kei¢iami iki pirmo kiemo
Sulinio. ISardyta kiemo danga atstatoma.

Visas TDP jvardintas konkreCias medziagas, gaminius galima keisti lygiavertémis, su ne
blogesnémis savybémis, nurodytomis TS (techniniy specifikacijy) reikalavimuose, susiderinus su
uzsakovu.

3.3.4 SILDYMO, VEDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO SPRENDINIAI

Po modernizavimo darby pastato Silumos nuostoliai 108,0 kW.
Energetiné klasé — B klasé.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

7500-01-TDP-BD.AR 6 18 0




GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTU -
PROJEKTAICO DAUGIABUCIAI) PASTATO, KRANTINES G.6, KUPISKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SILDYMO SISTEMA

Gyvenamajam namui Krantinés g. 6, Kupiskyje, Siluma pastatui tiekiama centralizuotai i§ AB
,Panevézio energija‘“.

Magistraliniai $ilumos tiekimo vamzdynai, einantys perimetru riisyje, paveikti korozijos. Izoliacija
nusidévéjusi, nepakankama. Sildymo sistema nesubalansuota, radiatoriai $yla nevienodai. Silumos
tiekimo sistema vienvamzdé, apatinio paskirstymo. Stovai pajungti ] paskirstymo vamzdyng be
$ilumnesio srauty balansavimo. Sildymo prietaisai ketiniai radiatoriai.

Siame projekte, pagal projektavimo uZduotj, magistraliniai vamzdynai ir radiatoriai, stovai
palieckami esami. Demontuojama risyje esanti Sildymo sistemos magistralé. Esantis asbesto — cemento
apsauginis sluoksnis ir Siluminé izoliacija turi buti nuimami nuo vamzdziy ir i§veZzami ] toksiniy
medziagy savartyng (butina laikytis ,,darbo su asbestu nuostaty*). Kei¢iamas magistralinis vamzdynas ir
izoliuojamas termoizoliacine medziaga. Ant kiekvieno stovo jrengiami automatiniai balansiniai ventiliai.
Esama vienvamzdé sistema palieckama. Magistraliniai vamzdynai riisyje, projektuojami i§ plienini$
vamzdziy, privedimai prie radiatoriy projektuojami i$ plieniniy presuojamy vamzdziy cinku dengta iSore.

Prie radiatoriy projektuojami iSankstinio nustatymo termostatiniai ventiliais su termostatinémis
galvomis (16-28°C). Laiptinése termostatinés galvos numatomos su apsauga nuo vagys¢iy ir padidintu
korpuso atsparumo (antivandalinés).

Seno tipo radiatoriai keiiami | naujus Soninio pajungimo radiatorius. Tikslesniam temperatiiros
reguliavimui atskirose patalpose prie §ildymo prietaisy numatyti termostatai. Silumos kiekius atskiry
patalpy Sildymui zitiréti planuose su Sildymo sistemomis.

Numatoma jrengti Silumos dalikliy sistemg. Ant kiekvieno Sildymo prietaiso (iSskyrus laiptines),
yra jrengiamas elektroninis Silumos indikatorius — daliklis, kurio parodymy pagrindu apskai¢iuojami ir
pristatomi mokesc¢iai uz Silumos energija. Dalikliai-indikatoriai matuoja radiatoriaus ir patalpos oro
temperatiiry skirtuma bégant laikui ir jvertina salyginiais vienetais. Indikatoriaus temperatiiros jutiklio
plotas yra mazas palyginti su radiatoriaus plotu, todel jis jvertina temperatiira viename taske. Skirtingy
dydziy radiatoriams, esant vienodoms radiatoriaus pavirSiaus bei patalpos oro temperatiroms, daliklis
skaiCiuoja ta pat] salyginiy vienety skaiCiy, todél daliklio - indikatoriaus rodmenys dauginami i$
koeficiento, jvertinancio radiatoriaus dydj t.y. tipa, galig. Dalikliy energijos Saltinis — baterijos.

Dalikliai — indikatoriai perduoda duomenis j duomeny koncentratoriy (aukSto antena). Duomenys
i§ tarpiniy duomeny koncentratoriy perduodami j duomeny surinkimo jrenginj (kaupiklj). Kaupiklis turi
turéti USB jungtj lokaliam duomeny nuskaitymui, GPRS modema ir interneto rySio jungties lizdg RJ45
duomeny perdavimui (i§ dalikliy, jvadiniy Silumos bei Silumos punkto reguliatoriaus) perduodami
nuotoliniu biidu | pastata administruojancios jmonés (UAB ,,Kupiskio komunalininkas‘) esama energiniy
resursy apskaitos ir valdymo informacing sistema.

Kiekvienoje Sildymo sistemos stovy grupéje, SilumneSio srauty automatiniam balansavimui, ir
avarijos atveju — uzdarymui, suprojektuoti automatiniai balansiniai ventiliai su termopavaromis ir
temperatiiriniai jutikliai, uztikrinantys hidraulinj Silumnesio rezima stovuose, nepriklausomai nuo Sildymo
prietaisy termostatiniy ventiliy reguliavimo. Sumontavus balansavimo ir uzdaromaja armatira, atlieckamas
vamzdyny hidraulinis praplovimas, hidraulinis ir Siluminis bandymas, bei sistemos balansavima.

Kiekvienoje stovy grupeje suprojektuoti drenaZiniai ventiliai ir uzdaromoji armatiira. Suprojektuota

armatiira stovuose izoliuojama Silumin¢ izoliacija.

DidZiausias eksploatacinis slégis 3 bar, didZiausia eksploataciné temperatiira 80°C. Darbinis
slégis 2,5 bar.

AUTOMATIZUOTA PASTATO SILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO VALDYMO
INFORMACINE SISTEMA

Pastato bendras suvartojimas ir §ilumos paskirstymas butams turi biti atliekamas pagal ,,Silumos
tiekimo ir vartojimo taisykles®, patvirtintas LR energetikos ministro jsakymu Nr.1-297 (2010.10.25).
Efektyviam Silumos taupymui bei suvartotos energijos apskaic¢iavimui numatyta kiekvienoje patalpoje jrengti
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kiekvienam §ildymo prietaisui reguliuojamg termostata, kurio pagalba Silumos vartotojas pats palaiko norima
vidaus patalpos temperatiirg.

Nuo patalpos temperatiiros ir langy uZzsandarinimo, nuo vartotojo poreikio ir finansiniy galimybiy
priklausys mokéjimo uz $ilumg suma. Siam tikshii pasiekti ant kiekvieno Sildymo prietaiso (iSskyrus
laiptines), yra jrengiamas elektroninis Silumos indikatorius — daliklis, kurio parodymy pagrindu
apskaiCiuojami ir pristatomi mokesciai uz Silumos energija. Dalikliai-indikatoriai matuoja radiatoriaus ir
patalpos oro temperatiiry skirtumg bégant laikui ir jvertina salyginiais vienetais. Indikatoriaus temperatiiros
jutiklio plotas yra mazas palyginti su radiatoriaus plotu, tod¢l jis jvertina temperatiirg viename taske. Skirtingy
dydziy radiatoriams, esant vienodoms radiatoriaus pavirSiaus bei patalpos oro temperatiiroms, daliklis
skaiCiuoja tg patj salyginiy vienety skaiCiy, todél daliklio-indikatoriaus rodmenys dauginami i§ koeficiento,
jvertinancio radiatoriaus dydj t.y. tipa, galig. Dalikliy energijos Saltinis — baterijos.

Siame pastate diegiama visiSkai automatizuota energetiniy resursy apskaitos sistema, kur suvartojimo
duomenys nuskaitomi ir radijo bangomis paduodami j duomeny koncentratorius (antenas), o i$ ten j pastato
kompiuterj. Pastato kompiuteris turi biiti sumontuotas duomeny perdavimo skyde, kurio pagalba per GPRS ar
Ethernet tinkla daliklinés sistemos duomenys turi biiti perduodami i pastata administruojancios imonés S|
,»Raseiniy buty tkis*“ esamg energetiniy resursy apskaitos ir valdymo informacing sistema. Kiekvienas
gyventojas privalo turéti individualy varda ir slaptazodj prisijungimui prie informacinés sistemos ir
prisijunges su savo individualiu prisijungimo vardu ir slaptazodziu privalo matyti tiktai savo buto
duomenis. Diegiamas pastato kompiuteris turi turéti galimybes prijungti prie jo pastato jvadinius Silumos
ar vandens skaitiklius, dé¢l rodmeny nuskaitymo, bei prijungti Silumos punkta nuotoliniam valdymui.

Sios informacinés sistemos pagalba §ilumos apskaitos duomenys apdorojami, kaupiami sistemos
duomeny bazéje, atlieckama sistemos jvykiy analizeé, bei jy vizualizacija. Prie§ diegiant sistema biitina gauti
patvirtinta sutikima dél diegiamos pastato Silumos apskaitos sistemos suderinamumo su UAB
»Kupiskio komunalininkas“ esama energetiniy resursy apskaitos ir valdymo informacine sistema.

Automatizuota Silumos suvartojimo apskaitos sistema kartu su stovy balansiniy ventiliy ir
reguliuojamy termostaty jrengimu pagerins patalpy komforto salygas ir leis kiekvienam pastato gyventojui
pajusti energijos taupymo ir mokesc¢iy priklausomybés galimybes.

Kad buty jgyvendintas vartotojams socialiai teisingas Silumos sgnaudy iSdalijimo budas, turi buti
jrengtas radiatoriy termostatiniy galvy uzblokavimo jtaisas, neleidziantis termostatg nustatyti Zemesnei nei
16°C patalpos temperatiirai, ir patalpai tenkancio Silumos kiekio skai¢iavimuose turi biiti jvertintas pataisos
koeficientas. PrieSingu atveju, patalpoms palaikanioms Zemesn¢ nei 16°C patalpy temperatiirg, identisky
ploty butams (vienam butui esant pastato viduryje, kitam — virSutiniame aukste, patalpoms vir§ nesildomo
riisio ar kampinéms pastato patalpoms) iSlaidos Sildymui Zenkliai skirsis, nors viduriniai butai suvartos maziau
Silumos dél to, jog iSoriniai butai kompensuoja jy Silumos nuostolius, sulaiko Silumos sklidima i iSore, uzstoja
Salto oro infiltravima.

Namo per ataskaitinj laikotarpj suvartotos Silumos nustatymas ir atsiskaitymas su Silumos tiekéju bus
atlickamas pagal jvadinj namo Silumos skaitiklj, o namo suvartotas Silumos kiekis bus paskirstomas
individualiems vartotojams pagal Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos 2016 m. birzelio 13 d.
nutarimu Nr. 03-185 patvirtinta Silumos ildymui paskirstymo dalikliais metoda Nr. 6.

Turi biiti jdiegta priemone, skirta autorizuoty vartotojy prisijungimui, kurios pagalba (pvz.
standartinés interneto narSyklés lange) biity atliekamos tokios funkcijos:

easmeniniy vykdomy energijos taupymo priemoniy efektyvumo vertinimas, analizuojant skirtingy
periody apskaitos duomenis;

epagal patvirtinta metodikg (Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos 2016 m. birzelio 13
d. nutarimu Nr. 03-185 patvirtinta Silumos $ildymui paskirstymo dalikliais metoda Nr. 6), namo iseities bei
Silumos dalikliy duomenis Siluminés energijos suvartojimo automatiS$kas paskaiCiavimas kiekvienam
gyventojui;

eapskaitos duomeny atnaujinimas, vykdomas ne re€iau kaip vieng karta per diena, ir automatiskas
duomeny perdavimas j nama administruojancios jmonés serverj ir/ar Silumos (vandens) tiekimo jmonés
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serverj.

VEDINIMO SPRENDINIAI

Esama védinimo sistema — natiirali kanaliné. Oro pritekéjimas vyksta pro langus, duris, oro
iStraukimas pro vertikalius kanalus. Numatomas esamy natiiralaus védinimo kanaly pravalymas ir
dezinfekcija, kad kanalo skerspjuivis biity pakankamas reikiamo oro kiekio pasiSalinimui ir trauka
neapsigrezty. Virs stoginiy védinimo Sachty jrengiami prapuciami stogeliai. Kanalo pakélimas ir stogeliai
numatyti statybiniy konstrukcijy dalyje.

Kad vykty natiiralus védinimas, ] patalpas turi patekti oras. Pakeitus susidéveéjusius langus naujais,
sandariais, patalpoje atsiranda drégmé. Norint to iSvengti, numatyti salygas lauko orui jeiti. Gyventojai
turi patys uztikrinti lauko oro pritekéjima, periodiskai vedinti patalpas.

Daugiabuciy namy védinimo kanaly valymo eiga:

1. Nuo ventiliacijos kanaly (Sachty) vidiniy pavirSiy Salinamas susikaupusiy terSaly kiekis.
Valymas atlickamas sausu biidu nuo dulkiy ir kt. susikaupusiy nesvarumy. Valyma sudaro ventiliacijos
kanaly vidinio pavirSiaus gramdymas lankstaus veleno pagalba su jvairaus agresyvumo ir diametro
besisukanciais Sepeciais.

2. Dulkéms i§ ventiliacijos kanaly iStraukti naudojama vakuumine iStraukimo jranga: dulkés ir
Siukslés nesamos oro srovés patenka i siurbliy filtrus. Jeigu Sachtoje yra istrigusios stambios ir sunkios
atliekos, pavyzdziui buteliai ar plytos, tokiu atveju Siy daikty pasSalinimas sprendziamas kiekvienu atveju
individualiai.

3. VisiSkai uztikrinti védinimo kanaly vidinio pavir§iaus Svarg, atliekama védinimo kanaly
baigiamoji dezinfekcija, kuriai naudojamas Zzmoniy sveikatai nekenksmingas, patentuotas dezinfekantas
biocidas. Ventiliacijos Sachty sienelés apdorojamos nuo kenksmingy zmogaus sveikatai mikroorganizmy
(pelésio, virusy, bakterijy, alergeny).

Silumos punkto védinimui numatyta lauko grotelés ir vidinés reguliuojamos grotelés.

Rekomenduojama uZsakovui, kad biitina jvertinti esamg pastato riisio védinimo biikle. Ji
turi atitikti reikalavimus nurodytus RSN 37-90 ,,PoZeminiy inZineriniu tinkly jvady j pastatus ir
igilinty patalpy védinimo taisyklése“ p.9.2.5. (dél viso riisio ir riisyje irengtu patalpu (sandéliuky)
védinimo).

3.3.5 SILUMOS TIEKIMO SPRENDINIAI

SILUMOS PUNKTAS

Gyvenamajam namui Krantinés g.6, KupikSyje Siluma tiekiama centralizuotai i§ AB ,,Panevézio
energija®. Silumos punkto patalpa yra risyje (pat. Nr. 44), i patalpa patenkama i§ lauko per bendro
naudojimo koridoriy ir laipting.

Silumos $altinis pastatui — miesto $ilumos tinklai. Pastato §ildymo ir kar§to vandens ruoimo
sistemos prie miesto Silumos tiekimo tinkly jungiamos pagal priklausoma Silumos tiekimo sistema
Sildymui ir uzdara karSto vandens paruoS$imo sistema. Esamas Silumos punktas demontuojamas, Silumos
skaitiklj grazinant AB ,,Panevézio energija®.

Vandens temperatiira kiekvienoje sistemoje: Sildymo, karSto vandens ruosSimo, reguliuoja
automatika pagal lauko oro temperatiira, paros ir savaités programg ir kitus uzduotus parametrus.
Vandens cirkuliacijg sistemose sukuria ir palaiko cirkuliaciniai siurbliai.

Silumos punkte suprojektuota jvadiné $ilumos kiekio apskaita su galimybe distanciniam duomeny
nuskaitymui. Suprojektuotas jvadinis ultragarsinis Silumos skaitiklis su srauto jutikliu griztamo i§ miesto
Silumos tinkly linijoje, skaitiklj pateikia AB ,Panevézio energija“. Taip pat suprojektuoti temperatiiros
jutikliai tiekiamojoje ir griztamojoje linijose. Pradinis Sildymo sistemos uzpildymas ir periodinis
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papildymas suprojektuotas termofikaciniu vandeniu i§ grjztamo vamzdzio per karSto vandens skaitiklj, su
galimybe distanciniam duomeny nuskaitymui. Salto vandens apskaitai, skirto karito vandens ruosimui,
suprojektuotas Salto vandens skaitiklis, su galimybe distanciniam duomeny nuskaitymui.

Armatiira ir jrengimai Silumos punkte padengiami Silumine izoliacija. Auks¢iausiuose sistemos
taskuose jrengiami nuorintojai, Zemiausiuose — vandens iSleid¢jai.

Aplinkos korozijos klasé pagal LST EN ISO 12944-2:2018 — C1 (labai Zema).

Silumos punkto patalpos reikalavimai:

- ne mazesné +10°C temperatiira;

- oro apykaita ne mazesné 0,5h-1;

- irengiamas trapas (VN proj. dalyje);

- apSvietimas ne silpnesnis nei 150 liuksy;

- patalpoje numatomi iki 50V ir 220V arba 380V kistukiniai lizdai.

SILUMOS PUNKTO AUTOMATIKA

Daugiabucio, naujai renovuojamam punkte projektuojama komplektiné automatika.

Sildymas (1 kontiiras):

Paprastai srauto temperatiira reguliuojama pagal poreikius. Srauto temperatiiros jutiklis yra pats
svarbiausias jutiklis. Norimg srauto temperatiira ECL reguliatorius apskaifiuoja remdamasis lauko
temperatiira. Kuo Zemesné lauko temperatiira, tuo aukstesné bus norima srauto temperatiira. Naudojant
savaités grafikg Sildymo konttiras gali veikti komforto arba taupymo rezimu (du temperatiiros lygiai).

Reguliuojantis voztuvas su pavara (M1) atidaromas laipsniSkai, kai srauto75 temperatiira yra
Zemesneé, nei norima srauto temperatiira, ir atvirksciai.

Grazinamo srauto temperatiira centralizuoto Sildymo tiekimo sistemose neturéty biiti per auksta.
Jei taip atsitinka, tai norimg srauto temperatiira galima sureguliuoti (paprastai sumazinti), tuo tikslu
laipsniSkai uzdarant reguliuojantj voztuva su pavara.

Sildymo kontiruose su $ildymo punktu graZinamo srauto temperatiira neturi biiti per Zema. Be to,
grazinamo srauto temperatiiros apribojimas gali priklausyti nuo lauko temperatiiros. Paprastai kuo
zemesné lauko temperatiira, tuo didesné bus priimtina grazinamo srauto temperatiira.

Cirkuliacinis siurblys jjungtas, jei reikalingas Sildymas arba apsauga nuo uzsalimo. Sildymas gali
biiti i§jungtas, jei lauko temperatiira aukStesné uz pasirenkamg reikSme.

Karsto vandens (2 kontiiras):

Jei iSmatuota karSto vandens temperatiira yra Zemesné nei norima temperatiira, reguliuojantis
voZztuvas su pavara (M2) palaipsniui atidaromas, ir atvirk§¢iai. Grazinamo srauto temperatiirag galima
apriboti nustatant fiksuotg reikSme¢. Naudojant savaités grafika karSto vandens konttiras gali veikti
komforto arba taupymo rezimu (du temperatiros lygiai). Antibaktering funkcija galima jjungti
pasirinktomis savaités dienomis. Jei norimos karS$to vandens temperatiiros pasiekti nepavyksta, Sildymo
konttras gali buti palaipsniui uzdaromas, kad daugiau energijos tekty karSto vandens konttirui.

Legionelioziy prevencijai pastato karSto vandens temperatiira vartotojy ¢iaupuose turi biti
ne Zemesné kaip 50°C (iSmatavus temperatira po 1 min., kai buvo atsuktas ¢iaupas ir paleistas
vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens Sildytuve karsto
vandens temperatiira padidinti, kad vartotojy ¢iaupuose ji biity ne Zemesné kaip 65°C.

REIKALAVIMAI SILUMOS PUNKTO PATALPAI

Silumos punkto patalpoje turi bati sumontuoti ne maziau kaip du §viestuvai. Ap3vietimas §ilumos
punkte, matuojant ties apskaitos prietaisais ir valdymo prietaisais, turi buiti ne silpnesnis kaip 150 liuksy.
Silumos punkte turi biiti jrengtas trapas, sujungtas su lietaus kanalizacija (numatyta VN dalyje), o
jungtyje jrengtas atbulinis voZztuvas. Durys i§ Silumos punkto turi atsidaryti j iSorés puse. Vidaus
temperattira turi biiti nemazesné kaip 10°C. Vamzdyny sujungimai neleidZziami sienose, pertvarose
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grindyse ir lubose. Vamzdynai negali biiti jmontuoti plyty miiriniuose, betone ar tinke. Kur vamzdynai
kerta sienas, grindis ar lubas turi biiti jrengtos jvores.

Silumos punkto védinimas turi atitikti ,.Silumos punkto jrengimo taisykles“. Védinimas
numatomas per atveriamg langg su mikroventiliacijos funkcija, o atlieckant remonto ar kitus darbus
susijusius su drégmés padidéjimo galimybe prasiverti langa, kad nesikaupty pertekliné drégmé.

3.3.6 ELEKTROTECHNIKOS SPRENDINIAI

Bendri nurodymai

Elektrotechnikos dalies projektas modernizuojamamdaugiabuciui Krantinés g. 6, Kupiskio m.,
KupiSkio r., sav., paruoStas remiantis projektavimo uzduotimi, prietaisy instrukcijomis, EJIBT,
galiojanciais jstatymais ir techniniais reglamentais.

Visi projekte numatyti elektros tinkly instaliavimo darbai turi bati atlikti laikantis Elektros
jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy (EIIBT, Vilnius, 2012), ir kity galiojan¢iy norminiy dokumenty.

Elektros energijos tiekimo patikimumo kategorija — I11.

Daugiabu¢iame name yra 40 buty. Buto leistina galia P=3kW. Pagal ,,Skai¢iuojamyjy elektros
apkrovy nustatymo metodikg®“ (2014-12-11, Nr. 1-312) 8 lentele, suminés elektros apkrovos nustatymo
nevienalaikiSkumo koeficientas KX= 0.409. Bendry patalpy apsvietimo ir kity ijrenginiy bendras
galingumas 6.6kW. Esamas objekto galingumas P=40*3*0.409+6.6=51.8 kW.

AB ESO ir uzsakovo nuosavybés ir aptarnavimo riba nustatyta ant elektros skydinéje esancios
skirstymo spintos KS-14 kabelio prijungimo gnybty. AB ESO gyventojy apskaitos jrengtos laiptinése
esan¢iuose skyduose.

Modernizuojamame name numatomas magistraliniy elektros energijos skirstymo linijy pakeitimas,
auksty skirstymo skydy, buty skirstymo skydy ir jvadinio skirstymo skydo jrangos atnaujinimas, esamy
laiptiniy Sviestuvy pakeitimas ir perjungimas nuo kei¢iamy aparaty ir bendro naudojimo patalpy (riisyje
ir laiptinése) Sviestuvy pakeitimas.

Auksciau iSvardinta jranga neatitinka E]IBT reikalavimy ir yra keiiama.

Projekte numatomi techniniai sprendimai elektros energijos suvartojimo nedidina, todél papildomi
galingumai i$ operatoriaus (AB ESO) nereikalingi. Projektas vykdomas uzsakovo nuosavybés dalyje. AB
ESO priklausanc¢iy jrenginiy dalyje (elektros tiekimo kabeliy, kabeliy spinty) jokiy darby atlikimas néra
numatomas. Elektros energijos apskaitos ir atsakomybeés ribos iSlieka tos pacios.

Namo elektros jvadas ir kiti elektros energijos tiekimo jrenginiai namo modernizavimo metu neturi
biti pazeisti. Siy jrenginiy apsaugos uztikrinimui, atliekant namo modernizavimo darbus, Siltinant
pamatus iSkviesti AB ESO atstova.

Elektros energijos tiekimas

Elektros energijos tiekimas numatomas i$ elektros skydinéje esancio skydo KS-14, komercinés
apskaitos jrengtos laiptinése ir riisio jvadiniame paskirstymo skyde IPS. IPS ir kabelj tarp IPS ir KS-14
pakeisti

Magistraliniai ir galios elektros energijos skirstymo tinklai

Riisyje esanCioje elektros skydinéje numatoma pakeisti jvadinj paskirstymo skyda [PS.
Neatitinkantys EIIBT komutaciniai aparatai pakei¢iami, numatomos atskiros linijos riisio ir laiptiniy
apSvietimui. Magistraliniai laiptiniy jégos kabeliai pakeiiami. Risio patalpose Siuos kabelius kloti
vamzdZziuose. Tarp laiptinése esanciy skirstymo skydy kabeliams numatomi nauji vamzdziai. Laiptiniy ir
buty skirstymo skydus atnaujinti. Komutacinius aparatus pakeisti.

Per¢jimai per perdangas ir sienas turi biiti uzsandarinti nedegiomis medziagomis. Numatomas
naujas kabelis Siluminio punkto automatikos maitinimui.
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Pastate numatoma TN-S tinklo posistemé. Projektuojami trijy ir penkiy gysly kabeliai su
varinémis gyslomis.

Kabeliy susikirtime su perdangomis, bei su ugniai atspariomis statybinémis konstrukcijomis,
angos tarp jy ir konstrukcijy, per visa konstrukcijos storj ir 30cm. uZ jos, turi biiti uzsandarinamos
uzpildu, kurio atsparumas ugniai yra ne mazesnis, uz pacios kertamos konstrukcijos atsparuma ugniai.

Atnaujinami skydai jzeminami prijungiant jy apsaugines Synas ir korpusus jzeminimo laidininkais
prie jzeminimo kontiiro, kurio leistinoji jZeminimo varza ne didesné¢ kaip 10Q2 .

Automatiniai jungikliai turi buti firmy ABB, Schneider Electric, General Electric gamybos.

ApSvietimo sistemos

Bendro naudojimo patalpy (riisyje ir laiptinése) Sviestuvus pakeisti. Laiptiniy apSvietimui ir lauke
prie i¢jimy naudoti Sviestuvus su judesio davikliais. Rusyje apSvietimo valdymas numatomas jungikliais.
Bendry patalpy apSvietima perjungti nuo naujai projektuojamy laiptiniy apSvietimo kabeliy. Prie jéjimy
numatoma po vieng Sviestuva. Riisio apSvietimas numatomas naujas, pakeifiant Sviestuvus. Riisyje
montuojamos skirstomosios dézutés pavirsinés, laidy jvadai i dézutes - vamzdeliuose.

Jungikliai P44 apsaugos klasés.

IZeminimas, apsauga nuo Zaibo

IZeminimo kontliro varza turi biiti R<10Q. ]zeminimo kontiira numatoma jrengti panaudojant
giliyjy jZemintuvy technologijas. Vienas giluminis jzemiklis turi biiti sudarytas i§ 4 jZeminimo elementy
kuriy kiekvieno ilgis 1.5m. Bendras jzemiklio ilgis [=6m. Numatoma jZeminimo kontiiro padétis 0.7m
nuo zemés pavirSiaus. Atstumas nuo zemés pavirSiaus iki jzemiklio vidurio A,=(6+0.7)/2=3.35m
IZeminimo kontiiro jrengimo vietoje gruntas yra drégnas priemolis. Savitoji grunto varza p=40Qm.
Strypinio jZemiklio diametras d=20mm. Vieno strypinio jzemiklio varza: 7.3 Q

Kiekvienas jzeminimo laidininkas prie jZeminimo jrenginio turi biiti prijungtas jungtimi, kurig
galima atjungti, norint iSmatuoti jZeminimo jrenginio varza. Matavimo jungtys statomos ant jzeminimo
laidininky ne auksc¢iau kaip 1m aukstyje nuo Zemés pavirSiaus.

Matavimo jungtys kontrolinése dézése pazymétose jzeminimo simboliu.

Visi metaliniai kabeliy kanalai, kabelinés kopécios, visi kiti metaliniai vamzdziai, ortakiai,
skirstymo skydai bei kitos pasyvios metalinés dalys privalo biti jzemintos.

Zaibosauga turi atitikti STR 2.01.06 :2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. I3orin¢ statiniy apsauga nuo
zaibo. Pastatui turi jrengiama III kategorijos apsauga nuo zaibo (Zr. skai¢iavimus).

Numatomas aktyvus Zaibolaidis. Zaibolaidzius statyti ant auks$¢iausio pastato tasko. Zaibolaidis turi
atitikti STR 2.01.06:2009 reikalavimus, komplektuojamas pagal gamintojo pateiktas specifikacijas. Turi buti
pateikiami gamintojo protokolai, turi biiti sertifikuotas Lietuvoje. Jonizacijos laikas 22us. Aktyvusis zaibolaidis
- tai dinasfera, kurioje sumontuota elektronin¢ jranga. Dinasfera tvirtinama ant stiebo taip, kad 2m biity
auks¢iau uz auksciausia stogo elementa. Zaibolaidis montuojamas ant pastato stogo pritvirtinant 4m auks¢io
stieba. Stiebas tvirtinamas prie stogo konstrukcijy. Tvirtinimo prie stogo vietos turi biiti hermetizuotos.

Parinkto aktyviojo Zaibolaidzio apsaugos spindulys - 53m.

Zaibolaidis sujungiamas su jzemikliais per srovés nuleidiklius i3 cinkuotos vielos @8mm.

Sroves nuvedikliai prie statinio sieny tvirtinami laikikliais kas 1m. Srovés nuvedikliai turi biiti iSdéstyti
ne ar¢iau kaip 3m nuo j€jimy, arba taip, kad Zmonés negaléty jy paliesti. Srovés nuvedikliai iki 2m auksc¢io nuo
zemes lygio, bei ten kur prie jy gali prisiliesti Zzmones turi biiti apsaugoti Al, A2 degumo klasés vamzdziais.

Montuojant ir eksploatuojant suprojektuotus elektros jrenginius bitina laikytis Elektros jrenginiy
jrengimo taisykliy, Saugos taisykliy eksploatuojant elektros jrenginius, PrieSgaisrinés saugos taisykliy
reikalavimy, technologiniy jrenginiy gamykliniy instrukcijy nurodymy.

Elektros Irenginiy [Zeminima atlikti pagal E]IBT reikalavimus, pagal TN-S el. tinklo posisteme. Visi
elektros jrenginiy, Sviestuvy, elektros skydy metaliniai korpusai bei kistukiniai lizdai jzeminami panaudojant
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papildoma PE elektros tinklo laidg, kuris jvadiniuose paskirstymo skyduose patikimai sujungiamas su
izeminimo tinklo neutrale.

3.3.7 GASIRINE SAUGOS SPRENDINIAI

Projekto bendrosios dalies aiSkinamajame raSte nepateikti gaisrinés saugos sprendiniai (pastato
atsparumo ugniai laipsnis, gaisrinio skyriaus ploto skaiCiavimai, gaisro apkrovos kategorijos skaiciavimai (jei
nustatoma skai¢iavimais), reglamentuojami sauglis atstumai tarp pastaty, statinio konstrukcijy atsparumo ugniai
ir degumo reikalavimai, statinio suskirstymas prieSgaisrinémis uztvaromis, kei¢iamy evakuaciniy dury uzrakty
ir varcios reikalavimai, angy uzpildy prieSgaisrinése uZtvarose parinkimg nurodant jy atsparumag ugniai ir
prieSgaisrinio sandarinimo reikalavimus, statybos produkty, naudojamy védinamo ir tinkuojamo fasado
irengimui, vidiniy sieny, luby ir grindy pavirSiams atstatyti, degumo klasés, gaisro gesinimo ir gelbéjimo
darbams skirtos priemonés (iSlipimai ant stogo, dimams iSleisti skirti langai, apsauginé tvorel¢ ant stogo),
elektros kabeliy degumas, zaibo émikliy ir jzemikliy jrengimo reikalavimai ir kt.). (STR1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé®, 8 priedas, 5.3.28 p.).

Statinio grupé —P.1.3. Gyvenamoji (triju ir daugiau buty — daugiabudiai pastatai)

Gaisrinés saugos apraSymas jrengiamas remiantis statinio atnaujinimo (modernizavimo) darby
apimtimi.

Gaisrinés technikos privaziavimas prie statinio: Privaziavimai prie pastato uztikrinami kietos
dangos keliais. Gaisriniy automobiliy pravaziavimo plotis priimamas atsizvelgiant kompaktiniy keliy,
inzineriniy tinkly i8déstymu ir yra ne toliau kaip 25 m nuo pastato ir ne siauresnis kaip 3,5 m plocio,
uztikrinant galimybe ugniagesiy technikai manevruoti bei patekti prie bet kurios statinio puses. Gaisriniy
automobiliy privaziavimo keliai bei aikStelés turi biiti visada laisvos. Tam uztikrinti gali buti statomi
specialtis zenklai ar aptvarai, naudojamas specialus Zyméjimas
Gaisro gesinimo ir gelbéjimo darbams skirtos priemonés

Vandens kiekis gaisro gesinimui skaiiuojamas pagal ,Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir
statiniy projektavimo ir jrengimo taisykles* IV skyriaus ,,Vandens gaisrams gesinti sagnaudos* 2 lentele ,,
Vandens kiekis vienam gaisrui gesinant gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus ,, , kurioje nurodyta,
kad poreikis iSorinio gaisro gesinimui yra reikalingas 15Us.

Vandens kiekis vienam gaisrui gesinant gyvenamuosius ir
Pastaty paskirtis [9.8.] visuomeninius pastatus (I/s), kai pastaty ttris V (tikst. kub. m)
V<1 1<V | 5<V | 25<V | 50V V=
<5 <25 <50 <150 150
Vienbuciai—dvibuciai ir daugiabuciai
gyvenamosios paskirties, jvairiy socialiniy
grupiy pastatai, kai pastato aukstis F (m)
F=0,01 10 10 15 20 25 30
b <F<36 10 15 15 20 30 30

Siuo projektu dél numatomy atlikti atnaujinimo (modernizavimo) numatyty projektiniy sprendiniy,
po atlikty statybos rangos darby poreikis iSoriniam gaisro gesinimui lieka nepakite 15 I/s. kadangi
nekei¢iami pagrindiniai pastato iSoriniai parametrai ir atlickamas paprastasis remontas.

Po atlikty statybos remonto darby, esamas gaisry gesinimui skirtas hidrantas naudojamas pagal
tiesioging paskirt].

Po atnaujinimo (modernizavimo) darby, jvykdzius projekto projektinius sprendinius situacija
nepablogéja.
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Galimybés manevruoti gaisry gesinimo ir gelb¢jimo automobiliams esamos, nekeiciamos.
Gelb¢jimo automobiliai prie atnaujinamo (modernizuojamo) pastato gali patekti i§ Krantinés gatvés. Po
atnaujinimo (modernizavimo) darby, jvykdzius projekto projektinius sprendinius situacija nepablogéja.

Statinio ugniai atsparumo laipsnis: Gyvenamoji (trijy ir daugiau buty — daugiabuciai pastatai) pagal
statiniy grupe priklauso P.1.3 grupei, pastato ugniai atsparumo laipsnis — L.

Gaisro apkrovos kategorija: Remontuojamas pastatas I atsparumo ugniai laipsnio, gaisro apkrovos
kategorija pagal gaisro apkrovos tankj — 1.

Statiniy, statiniy gaisriniy skyriy atsparumo ugniai laipsniai

2 lentelé
— « Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turinciuy
= = . c . . -
gb 5 ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne
= oy maZesnis kaip (min.)
2 s e ..
£ =< - laiptinés
E z g 17} gg
s 'S > S w s S o 2
- © 'z S g S F o, _ 2 E 2 =
- .E-l i S em o < 1B < < = 'a - S
S = [=% NS » o = &b =Y qa S as
o - < = = <] . o« = S 7 2= 2
o s = ] = = & = @ R} - O
= o 2 = = e 2T ) R L2
o B - @ = N ™ = S @»n
*; 7] S = o < S @ =) ] -2
o — = ~N— 1=y = [T 30
@ 3 g = 8 = s S =
R 5
—
EI 30
I I R 120" (o) REI 90" RE 30 REI 120 R 60°
01

M Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip A2-s3,d2 degumo klasés statybos

produktai.

® Stogg laikan¢iosioms konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B-s3, d2 degumo
klasés statybos produktai.

©) Netaikoma laiptatakiams ir aikstelems, laiptus laikan¢iosioms dalims, kurios nuo kity pastato
patalpy atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinémis prieSgaisrinémis sienomis ir angy uzpildais,
atitinkanciais 3 lentelés reikalavimus.

Statinio gaisriniy skyriy plotai:
Gaisrinio skyriaus maksimalaus ploto Fg nustatymas. Projektuojamo statinio gaisrinio skyriaus plotas
nevir§ija maksimalaus apskaiCiuoto Fg gaisrinio skyriaus ploto (pastata sudaro vienas gaisrinis
skyrius).

F, =F - G-cos(90-Ky);
F, =5000-1-cos (90-2%) = 4691 m?;

Fs — salyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas Sio priedollentel¢je, priklausantis nuo statinio
paskirties, kv.m;

KH- skai¢iuojamojo aukscio koeficientas, KH=H/Habs;

H-aukstis nuo gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy privaziavimo priepastato

Zemiausios pavirdiaus altitudés, o kai gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy privaziavimo jrengti
nebitina,— nuo nesSiojamyjy gaisriniy kopéciy pastatymo zemiausios pavirSiaus altitudés, iki pastato
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auk§Ciausio auksto (jskaitant mansardinj) grindy altitudés, m, kuris neturi vir§yti skaiCiuojamosios

altitudés (Habs), m;

Habs—skai¢iuojamoji altitud¢, nurodyta 1lenteléje, priklausanti nuo statinio paskirties, m;

G- pastato gaisrinés saugos jvertinimo koeficientas, bendruoju atveju laikomas lygus 1.

Gyvenamoji P.1.3 paskirtis:
Fg/m2] Fs G H Habs
4691 5000 1,00 12.6 56

Gaisro ar degumo produkty sklidimo ribojimas pastate: Inzineriniy Sachty atsparumas ugniai ne
mazesnis kaip kertamos prieSgaisrinés atitvaros su atitinkamais uZpildais jose.

Angy uzpildy priesgaisrinése uZtvarose atsparumas ugniai

Konstrukcijy vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi sumazinti paciai
konstrukcijai keliamy gaisriniy reikalavimy. Angos prieSgaisrinése uztvarose, skirtos inzZinerinéms
komunikacijoms tiesti, turi buti uzsandarintos prieSgaisrinémis sandarinimo priemoniy sistemomis pagal
3 lentelés reikalavimus. Kiekvienai inZinerinei komunikacijai (kabeliams, ortakiams, vamzdynams)
sandarinti turi biiti naudojamos specialiai §iai inZinerinei komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos.

Gyvenamyjy pastaty sekcijas ir butus atskirianciy prieSgaisriniy uZtvary atsparumas ugniai

Pastato atsparumo
ugniai laipsnis

Pastato sekcijas skiriancios
priesgaisrinés uZtvaros

Butus skirian€ios priesgaisrinés uztvaros

siena

pertvara siena

pertvara

I

REI 45

EI 45 REI 30

EI 30

Angy uzpildy atsparumas ugniai parenkamas pagal ,,Gaisrinés saugos pagrindinius reikalavimus®
3 lentelg atsizvelgiant j prieSgaisrinés uztvaros atsparuma ugniai ir jos kriterijus.

3 lentele
Nevarstomi
InZineriniy langai ir
Pricigaisrinés .Dur).'s, Val’t“.li., o tinldq kan.alq, . stogla.ngiai,
witvaros liukai, langai ir Anguy, siiiliy Sachty ir Konvejerio vitrinu,
stoglangiai, sandarinimo priesgaisriniy sistemy skaidriy
atsparumas « . . v .
ugniai uzsklandos priemonés sklendziy saranko pertvary ir
@B)@E)O)() atsparumas skaidriy
ugniai atitvary
komplektai”
30 EW 20-C3 EI 30 EI 30 El, 30 EW 20
45 EW 30-C3 EI 45 EI 45 El, 30 EW 30
60 El, 30-C3 EI 60 EI 60 El, 45 El, 30
90 El, 60—C3 EI 90 EI 90 El, 60 El, 60
120 El, 60-C3 EI 120 EI 120 El, 60 El, 60

D eidziama angy uzpildus jrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statiniy nelaikangiose vidinése

sienose, lauko sienose ir stoguose, i§skyrus teisés aktuose nustatytus atvejus
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@ Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 zmoneés, gali biti taikoma CO0 klasé
® Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 Zmoniy, gali bati taikoma C1 klasé
® Vidinése laiptiniy sienose dury atsparumas ugniai nenormuojamas, jei durys i laipting veda per
koridorius ar holus, kurie nuo besiribojanciy patalpy atskiriami ne mazesnio kaip EI 15 atsparumo ugniai
pertvaromis ir nenormuojamo atsparumo ugniai durimis. Siuo atveju laiptinés durys turi biiti ne Zemesnés
kaip C3 Szoo klasés.
© Priesgaisrinése uztvarose jrengiamiems liukams savaiminio uzsidarymo (C klasés) reikalavimai
netaikomi.
Visos techninés patalpos (elektros skyding, Silumos punktas, vandens jvadas) turi bati atskirtos EI45
prieSgaisrinémis pertvaromis ir REI60 tipo perdangomis bei EW 30-CO0 priesgaisrinémis durimis.
Pastaty (patalpy) ir iSoriniy jrenginiy Kkategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojuy:
Projektuojamo pastato patalpos neskirstomos pagal sprogimo ir gaisro pavojy.

Evakuacijos keliai i$ statinio
Patalpy perplanavimas Siuo projektu nenumatomas, projektu esamy evakuacijos keliy kokybé

nekeiiama ir nepabloginama. Remontuojamas vienos sekcijos 5 aukSty daugiabutis namas, kurio
aukSciausio auksto grindy altitudé nuo gaisriniy masiny privaziavimo pavirSiaus yra 12,6 m. Evakuacija
numatoma uztikrinti vienu keliu per L1 tipo laipting, kuri pirmame aukSte turi i$¢jima tiesiai | lauka.
Evakuacijos keliai esami, ilgiai patalpose uztikrinami ne didesni kaip 15 m. Laipty plotis esamas, ne
mazesnis nei 1,05 m., nuolydis esamas ne didesnis nei 1:1,75. Risio laiptai esami ne siauresni nei
0,90m. nuolydis ne didesnis nei 1:1,25. IS¢jimai i§ laiptiniy esami, nepabloginami. Laiptinés lauko
durys atsidaro evakuacijos kryptimi. Kadangi deél statybos riiSies (paprastasis remontas) negalimas esamy
angy platinimas, kei¢iamos evakuacinés durys nepablogina esamos situacijos. Dury var€ios plotis
1,05 m, aukstis 2,05 m.

Evakuotis skirty laiptinés lauko dury var€ia 1,05 m. Pro kei¢iamas evakuacines lauko duris
evakuosis maziau kaip 50 Zmoniy, duryse numatomi uZraktai arba uzdarymo mechanizmai, atidaromi i$
vidaus. Evakuaciniy i8¢jimy dury spynos turi biti ne auk$ciau kaip 1000 mm nuo grindy, o rankenos —
ne auksc¢iau kaip 1100 mm.

Statybos produkty, naudojamy vidinéms sienoms, luboms ir grindims jrengti, degumo klasés

5 lentele
Statinio, statinio gaisrinio
skyriaus atsparumo ugniai
Patalpos ineni
Konstrukcijos laip Isms
statybos produkty degumo
klasés
E.\/akaV1mo(51).keha1 (kOI"IC.],O.I‘lal, lalpt%nes, sienos ir lubos C-sl, do
kitos patalpos ir pan.), kai jais evakuojama ar
evakuojasi iki 15 Zmoniy arindys Drsl
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Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinés, sienos ir lubos B-sl, d0 @
kitos patalpos ir pan.), kai jais evakuojama ar
evakuojasi nuo grindys Crr—sl
15 iki 50 Zmoniy
Patalpos, kuriose gali bati iki sienos ir lubos C—sl,d0
15 Zmoniy grindys RN
Gyvenamosios patalpos sienos ir lubos B—sl, d0 @
grindys RN
Techninés niSos, Sachtos, taip pat erdvés vir§ | sienos ir lubos B-sl, d0
izg'amqju{ luby ar po dvigubomis grindimis ir arindys Brrsl
Risiai, patalpos paslaugoms teikti ir sienos ir lubos B—sl, dO
buitinéms reikméms grindys Dpr—sl
Sildymo
jrenginiy, A2p—sl
patalpy grindys

@ Sieny paviriai iki 30 proc. kiekvieno pavir§iaus plokstumos ploto atskirai gali biiti dengiami
D—s2, d2 degumo klasés statybos produktais.

RN —reikalavimai nekeliami.
Gaisro plitimo j gretimus pastatus ribojimas:

Visi aplinkui esantys statiniai nutol¢ daugiau kaip 10 m. tod¢l reikalavimai gaisro plitimo ribojimui j
gretimus pastatus iSlaikomi.

Projektuojamo Atstumas, m, iki statinio, kurio ugniai atsparumo laipsnis yra
pastato atsparumas
ugniai I II 11
| 6 8 10

Gaisro ir degimo produkty sklidimo ribojimo statinyje sprendiniai:
Lauko sieny (su angokrasciais) fasady Siltinimo sistemos i§ lauko projektuojamos ne zemesnés kaip B—s3,
d0 degumo klasés Siltinimo sistemy. Pastato stogas BROOF(t1) degumo klasés.

Gaisro gesinimo ir gelbéjimo darbams skirtos priemonés:

Pastate numatytas patekimas ant stogo per 0,86 x 0,86 m liuka su stacionariomis kopéciomis. Patekimui
nuo vieno stogo ant kito taip pat numatomos kopécios. Kopécios numatomos ne mazesnio kaip 0,70 m
plocio, pagamintomis i§ ne Zemesnés kaip A2—s3, d2 degumo klasés statybos produkty.

Diimy Salinimas:

Diumai Salinami natiralios traukos sistemomis (per iSorinése atitvarose esancias angas — langus ir
duris bei natiiralios oro traukos kanalus) Laiptinése yra esami varstomi langai, kuriy varstomas plotas ne
mazesnis kaip 1,2 m® ploto. Virdutinio auksto laiptinés langai varstomi su prailgintomis rankenomis.
Riisio patalpose projektuojami visi langai atveriami, skirti dimy i$leidimui, angos nedidinamos, langai
montuojami esamos angose, kurios nedidinamos atsizvelgiant i statybos risj-paprastasis remontas.
Sprogimo ar gaisro pavojingumo kategorijos:

Statinys pagal sprogimo ir gaisro pavojy neklasifikuojamas.

Pirminés gaisro gesinimo priemonés:
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Siame projektavimo darby etape pastato pirminés gaisro gesinimo priemonés neprojektuojamos.
Statiniy vidaus gaisrinis vandentiekis:
Siame projektavimo darby etape pastato vidaus gaisrinis vandentiekis neprojektuojamas.
Statiniy Zaibosauga:
Pastato apsauga nuo zaibo numatoma aktyviné.
Stacionari gaisry gesinimo sistema:
Projektuojamame pastate vienu metu nebus 5000 zmoniy, SGGS neprojektuojama.
Evakuacinis ap$vietimas:
Siuo projektu evakuacinis ap§vietimas nesprendziamas.
Gaisro ir gelbéjimo operacijy mastas ir pasekmés avarijos atveju (avarijy likvidavimo planas):
Objektas néra priskiriamas prie ypatingos svarbos objekty, kuriuose gali biuti saugomos ypac
kenksmingos ar kitaip pavojingos medziagos, virSijant leistinus ribinius kiekius, todél kilgs incidentas gali
biiti pavojingas lokaliai, gretimy teritorijy apsaugai nepadarant esminiy nuostoliy. Incidento likvidavimui
pakanka priesgaisrinés gelb&jimo tarnybos pajégy.
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4 TECHNINES SPECIFIKACIJOS

4.1 BENDROSIOS NUOSTATOS

e Statybos darbai gali buti atliekami tik pagal techninio projekto brézinius arba projektuotojo
parengta darbo projekta.

e Jeiuzsakovas pareikalauja darbo projektas rengiamas, vadovaujantis techninio projekto sprendiniais
ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais.

e Iki statiniy statybos pradzios biitina aptverti sklypa, paruosti medziagy ir gaminiy sandéliavimo
vietas, jrengti buitines patalpas.

¢ Projektuotojas, jei biitina vykdo projekto vykdymo priezitira.

e Projektuotojas turi gauti statyba leidziantj dokumenta, kurj iSduoda savivaldybés administracija.

e Vykdant montavimo darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi virSyti statybos norminiuose
dokumentuose nurodytu dydziu.

4.2 BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIU JGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI
NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIU PRIVALU LAIKYTIS [GYVENDINANT
PROJEKTA

Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai.

Statant statinj privalu vadovautis visais Lietuvos respublikoje ir Europos sajungoje (jei nepriestarauja
Lietuvos Respublikos jstatymams) galiojanciais jstatymais ir normatyviniais dokumentais. Parengtas techninis
projektas atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtinto statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé nurodytus reikalavimus ir projektui turi buti
iSduotas statyba leidZiantis dokumentas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtinto
statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas ".

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams.

Statybos rangovas ir subrangovas privalo atitikti Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 15 straipsnio
nustatytus reikalavimus.

Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams.

Atsizvelgiant | statinio kategorija, bendriesiems ir specialiesiems statybos darbams, vadovauti gali
specialistai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 ,, Teisés eiti
statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovy pareigas jgijimo tvarkos ir teritorijy planavimo specialisty
atestavimo tvarkos aprasas" nustatyta tvarka.

Darbo sauga statybvietéje ir statinyje.

0 2019-09 | Statybos leidimui ir konkursui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU
PATV. PROJEKTAICO BUTY - DAUGIABUCIAI) PASTATO, KRANTINES G.6,
DOK. NR. KUPISKIS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PROJEKTAS
A100 PV Elvyra Klimaviéiené DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
TECHNINES SPECIFIKACIIOS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
It .
UAB, KUPISKIO KOMUNALININKAS* 7500-01-TDP-BD.TS 1 5




GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTU -
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Prie$ statybos darby pradzig statybos rangovas privalo jforminti aktg - leidima, kuriame turi buti
numatytos priemonés, uztikrinancios darby saugg ir papildomai pasiraso tarpusavio atsakomybés riby akta.

Akte turi buti nurodyta darby pradzia, pabaiga, kaip rangovas pateks j uzsakovo teritorijg ir kiti darby
saugos organizaciniai klausimai. Darbo vietos organizavimas turi uztikrinti saugy darbg. Statybos-montavimo
darbai gali buti vykdomi tik uZtikrinus saugias darbo salygas. Darbininkai, technikai ir inZinieriai, dirbantys
statybos-montavimo darbus, turi biiti atestuoti ir iSklaus¢ saugumo technikos instruktaza. Statybos metu turi
biiti pastoviai tikrinama darbuotojy kompetencija ir saugumo technikos zinios.

Statyboje biitina vadovautis priesgaisrinio saugumo taisyklémis (esminiai statinio reikalavimai.
Gaisriné sauga. STR 2.01.01(2):1999). Draudziama skirti asmenis, jaunesnius kaip 18 mety, dirbti naktj, poilsio
ir Svenciy dienomis bei vir§valandzius.

Treciyju asmeny apsauga statybos metu.

Prie§ statybos darby pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi biiti nustatytos (nustatomos) pavojingos
zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti
(atsirasti) pavojingi veiksniai, turi biiti aptvertos signaliniais aptvarais ir pazenklintos saugos ir sveikatos
apsaugos zenklais arba kitaip aiSkiai pazymétos. Statinio statybos rangovas turi uztikrinti, kad j statybos aikstelg
nepatekty pasaliniai asmenys, turi biiti uztikrinta tre€iyjy asmeny apsauga.

4.3 NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU
PARENGIMUI

Statinio projekto ekspertizés biitinumas.
Statinio projekto bendroji ir daliné ekspertizé nebiitina.

Techninio projekto keitimo galimybés.

Projekta gali koreguoti, tik projektuotojas iSskyrus atvejus, kai projektuotojas yra daves rastiska
sutikimg. Projekto pakeitimy nebiitina derinti su savivaldybés administracija, jei projekto pakeitimai néra susije
su Lietuvos Respublikos statybos jstatyme numatytais esminiais statinio projekto sprendiniais (statinio projekto
sprendiniai, nustatantys statinio vieta sklype, statinio ar jo daliy paskirtj, statinio laikancigsias konstrukcijas ir jy
iSdéstyma, statinio iSorés matmenis (aukstj, ilgi, plotj ir pan.) ir jgyvendinantys specialiuosius saugomy
teritorijy apsaugos ir (ar) nekilnojamosios kultiiros paveldo vertybés paveldosaugos reikalavimus.

4.4 BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR
MEDZIAGOMS), IRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO
STATYBVIETEJE TVARKA

Nurodymai dél statybos produkty atitikties.

Tiekéjas atsako uZ tai, kad | statybos aikstele tiekiami statybos produktai buty tinkami naudoti pagal
paskirt] ir atitikty techniniy specifikacijy reikalavimus. Statybos produkty atitiktis turi biiti jvertinama
bandymais arba kitais biidais. [vertinimg ar statybos produktai atitinka darniuosius standartus ir Europoje
pripazjstamas nacionalines technines specifikacijas bei nacionalines technines specifikacijas atitiktj deklaruoja
pats gamintojas (gamintojo jgaliotas tiekéjas). Kiekvienu atveju turi biiti parenkama paprasciausia produkto
saugg uztikrinanti procediira. Atitikties jvertinimo procediira turi buiti nurodoma techninése specifikacijose.
Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus. Darby
priémimo ir perdavimo aktu yra patvirtinama, kad statybos darbai ir produktai atitinka keliamus reikalavimus.

Atitiktis jvertinama Siais biidais:

e Tiekéjas (gamintojas) deklaruoja atitiktj;

e Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy
reikalavimus bei tiekiami | Europos Sajungos rinka, turi buti pazenklinti ,,CE" Zenklu.
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Nenaudotinos medZiagos.

Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy
(pvz. teflono), $vino, $vino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky.
Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz. kauciuko, ABS plastiko), chlorpreno kauciuko (pvz.
neoprene), poliacetaty, poliuretany, polivinilchloridy, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy
poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy. Nerekomenduojamos medziagos negali buti kity
medziagy sudétyje, pvz. gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.

Statybos produkty gabenimo, saugojimo salygos.

Statybos produktai i statybos aikstele gabenami automobiliniu transportu. Statybvietéje turi biiti
numatytos statybiniy medziagy sandéliavimo zonos. Tam tikslui gali buti jrengiami laikini statiniai
(privaziavimo keliai, pastatai).

Statybos produkty kokybés kontrolé.

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra
jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar
oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali biti
atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi biti visiskai aiski.

Statybos produkty pavyzdZiai, ju aprobavimo tvarka.

Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi buti pateikti UZsakovui ir
Projekto vadovui iki darby pradzios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais
naudojami pavyzdziai turi biiti laikomi iki pat darby uzbaigimo. Atliktini ar pateiktini pavyzdziai yra nurodyti
specifikacijoje.

Pasléptu darby priémimo tvarka.
Paslépti darbai gali buti priimami tik sékmingai juos iSbandzius. Bandymo darbai pateikti
specifikacijoje.

Laikanciyju konstrukciju, inZineriniy sistemy iSbandymuy tvarka.

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie$ pradedant bandymus buty atsizvelgta j tokius

dalykus:

e 3aliy susitartas bandymo laikas, vieta ir buidas,

e turi buti uztikrinamas prié¢jimas prie visy bandomy viety,

e bandymams turi biiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.
Bandymy ir pavyzdZiy aprobavimo bitidai turi buti suderinti su UZsakovu.
Bandymai:

Turi bati atlikti visi salygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.
Rezultatai turi biiti laikomi Aiksteleje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui. Tokiu atveju,
jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti
visas suinteresuotas Salis. jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo
faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming svarbg darbo rezultatams,

Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikima
sprendimy priémimui dél biisimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant
iSvengti bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybe.

4.5 NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOSIMUI
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Nurodymai statybos sklypo paruo$imui, dirvozemio augalinio sluoksnio nukasimas.

Statybos darby rangovas statybvietéje privalo patikrinti oficialias koordinates ir iSsaugoti reperius.
Taip pat rangovas turi biti atsakingas uz geodezinius tyrimus. Turi biiti jrengti laikinas jéjimas ir i$¢jimas i§
statybvietés, juos pazymint statybvietés plane.

VirSutinis grunto sluoksnis turi biti nukastas ir statybvietéje turi biiti supiltas tinkamose sgvartose,
suderintose su statytoju ir laikantis gamtos apsaugos reikalavimy. Baigus statyba, virSutinis augalinis sluoksnis
vel paskleidziamas aiksteléje.

Statybos darby rangovas turi uztikrinti, kad privaziavimo | statybviet¢ keliai, ir grindiniai ir takai biity
visada §varts ir be klifi¢iy.

Bitini laikini pastatai ir inZineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinos salygos jiems.

Laikini pastatai (statyboje dirban¢iy Zmoniy aptarnavimui) galimi tik statybos aiksteléje arba uz jos
riby gavus rastiSka sutikimg i§ numatomos panaudoti teritorijos savininko ar naudotojo. Laikini keliai ir
inZineriniai tinklai gali praeiti tik projekte numatytoje pastoviai naudojamy keliy ar tinkly vietoje.

Statybos darby organizavimas ir metodai
Statiniy statybos eiliSkumas.
e Sklypo sutvarkymas ir pasiruo§imas naujai statybai;
Statybos darby zonos atZymeéjimas;
Saugomy Zeldiniy aptvérimas;
Montuojami inzineriniai tinklai;
Atliekami aplinkos tvarkymo darbai.

Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms.
Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti saugos ir
sveikatos reikalavimus ir turi buti nurodyti statybos darby technologijos (vykdymo) projekte ar technologinése
kortelése.

4.6 STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA.

Statybos darby uZzbaigimo procediiros vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai i8duotg statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas ".

UZsakovas, gaves rangovo praneSimg apie pasirengima perduoti atlikty darby rezultatg arba, jeigu tai
numatyta sutartyje, apie jvykdyta darby etapa, privalo nedelsdamas pradéti darby priémimg. Darby perdavimo
ir priemimo sglygas nustato jstatymai ir Saliy sudaryta rangos sutartis.

Darby priémimg organizuoja ir atlieka uzsakovas savo léSomis, jeigu statybos rangos sutartis nenustato
kitaip. Istatymy ir normatyviniy statybos dokumenty numatytais atvejais priimant statybos darby rezultata
dalyvauja atitinkamy valstybes ir savivaldybiy institucijy atstovai.

UZsakovui, i§ anksto priémusiam atskiro darby etapo rezultata, pereina Sio rezultato atsitiktinio Zuvimo
ar sugedimo rizika, iSskyrus atvejus, kai tai jvyko dél rangovo kaltés. Jeigu uzsakovas pradeda naudotis statiniu
iki jo pri€émimo, atsitiktinio Zuvimo rizika tenka uzsakovui, jei sutartis nenustato kitaip.

Darby perdavimas ir priémimas jforminamas aktu, kurj pasiraso dvi Salys. Jeigu viena i$ Saliy atsisako
pasiraSyti akta, jame daroma Zyma apie atsisakymg ir aktg pasiraso kita Salis. VienasSalis perdavimo aktas gali
biiti teismo pripazintas negaliojanciu, jeigu teismas pripaZzjsta, kad kita Salis atsisaké pasiraSyti akta pagristai.
Istatymy ar statybos rangos sutarties numatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja darby pobidis, pries priimant
darby rezultatg turi bati atlikti bandymai bei kontroliniai matavimai. Tokiais atvejais darbai gali biiti priimami
tik esant teigiamiems bandymy bei kontroliniy matavimy rezultatams.
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UZsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti darby rezultata, jeigu nustatomi trukumai dél kuriy jo
nejmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatyta paskirt] ir jeigu Siy trikumy rangovas ar
uzsakovas negali pasalinti.

Statybos uzbaigimo metu turi biti atliekami tokie tyrimai:
- Geriamojo vandens kokybés tyrimo;

- I8 aplinkos sklindancio triuk§mo tyrimai;

- Mikroklimato ir apSvietos matavimai.

Siuo tyrimus turi atlikti atestuotose ar akredituotose laboratorijose, dokumentai (neprivalomi, kai
prisijungiama prie komunaliniy inZineriniy tinkly).

Visi darbai, kurie gali buti pagristai laikomi bitinais instaliavimo darby uZbaigimui ir
tinkamam sistemy eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti
projekte arba apibiidinti Siame dokumente ar ne.
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Krantinés g. 6, Kupiskis
Projektavimo uzduotis
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SIENU SILTINIMO DARBAI

Pastato plotai tikslinami projektavimo metu.

Sieny pavir$iy paruosimas &iltinimui (sutvirtinimas, ply3iy, itrikimuy, siiiliy, isdauzy
taisymas, biologiniy apnasy valymas, kitas remontas). Sieny Siltinimui panaudoti sertifikuotg
termoizoliacing sistema, apdailinant silikoniniu tinku, kuriy dazy sudétyje yra priedy, neleidZiangiy
augti pelésiniams grybams. Pirmy 3 metry aukstyje atsparumas smugiams turi atitikti I/I1 kategorijas.
Termoizoliacinés apdailos 3ilumos perdavimo koeficientas — 0,20 W/(m*K). Angokradéiy iltinimas,
Ivertinti balkony konstrukcijy bukle, esant poreikiui suprojektuoti balkony konstrukcijy stiprinima ir
tvirtinima. Balkony aptvérimo ploks¢iy ir kitokiy konstrukeijy demontavimas, Balkony vidaus
pavirSiy apdaila, luby dazymas. 13 igores apsiltinamos ir tinkuojamos pirmo auksto buty balkony
grindy plokstés.

Parapety. lauko palangiy ir stogeliy skardinimas spalvota, poliesteriu dengta arba
lygiaverte skarda. Véliavos laikikliy, namo numerio (namo numeris turi atitikti savivaldybés
patvirtintg formg), $iluminio punkto ir signalizacijos davikliy, lauko Sviestuvy ir kt. ant fasado
sumontuoty jrenginiy nuémima ir atstatyma po apsiltinimo. Dujy vamzdyno ant iSorines pastato
sienos perkélimg, nudazyma. Atviry elektros ir kity kabeliy, pakloty ant sieny, jvedima j laidadézes,
neveikianciy kabeliy pasalinima.

Darbams naudojamos medziagos ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto
rengimo metu. ISoriniy sieny ir cokolio iltinimo darbams turi biti naudojama igoriné termoizoliacine
sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty
atitvary iSoréje jrengiama sieny apsiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno
gamintojo statybos produktas | rinkg pateiktas statybos produkty rinkinys (kompleksas), turintis
Europos techninj jvertinimg ir pazenklintas CE Zenklu, arba turintis nacionalinj techninj jvertinima,
arba minétos sistemos turi biti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu
zenklinamus statybos produktus,

COKOLIO SILTINIMO DARBAI

Cokolio plotai tikslinami projektavimo metu.

Termoizoliacinio sluoksnio Siluminés varos skaiCiavimui turi bati naudojamos
projektinés termoizoliaciniy gaminiy Silumos laidumo koeficiento vertés, Apéiltinto cokolio §ilumos
perdavimo koeficientas turi biti U< 0.20 W/(m?K). Naudojama I kategorijos alsparumo smigiams
termoizoliaciné sistema pagal normatyvus STR 2.01.10:2007 ..Isores tinkuojamos sudétines
termoizoliacinés sistemos*. Cokolio iSoriniy pavirsiy jvertinimas. Hidroizoliacijos jrengimas (teptineé
dvigubas sluoksnis). Termoizoliaciniy plok¢iy tvirtinimas, klij uojant ir papildomai tvirtinant
smeigemis, uzdengiant tarmoizoliaciniy gaminiy |, tabletemis™. Termoizoliacinio sluoksnio
padengimas drenaZine membrana. ISlyginamojo sluoksnio jrengimas armuojant II sluoksniy tinklelj.
Papildomas langy angokra3¢iy armavimas. Apdailinio sluoksnio iki nuogrindos jrengimas tinkuojant
dekoratyviniu tinku. Atviry laidu, kabeliy, pakloty ant cokolio ivedimas j laidadéZes. Ant/prie cokolio
sumontuoty jrenginiy nuémimas ar perkélimas nuo cokolio ir, esant reikalui, atstatymas. Dujy
vamzdyno ir alsuokliy nuo cokolio perkélimas. Numatyti j¢jimo j laiptine ir riisj aiksteliy apdaila i3
betono trinkeliy/plyteliy, esant reikalui, suZeminant laipty aiksteles. Laipty aikstelés privalo atitikti
Zmoniy su negalia poreikius. Suprojektuoti j¢jimy | laiptines ir riis] aikStelese baty valymo groteles
su vandens nuvedimu.



Pamato apsiltinimas ne maziau 1.2 m. gylyje. Naujg nuogrinda is betoniniy trinkeliy, i§
iSores apréminant Saligatvio bortais, pries tai suformavus reikiamus nuolydzius. Nuogrindos plotis
iki borto 0,5 m. Teritorijos tvarkymui numatyti grunto uzvezima ir vejos atstatyma.

STOGU REKONSTRAVIMO DARBALI

Stogo plotas tikslinamas projektavimo metu.

Termoizoliacinio sluoksnio iluminés varzos skaiciavimui turi buti naudojamos projektinés
termoizoliaciniy gaminiy $ilumos laidumo koeficiento vertés. Apéiltintos stogo atitvaros §ilumos
perdavimo koeficientas turi biiti U<0,16W/(m°K). Stogo konstrukcijos turi atitikti BROOF (t1)
degumo Klasg. [vertinti senos dangos nuardymg/remontg, nuolydzio formavima. Dviejy sluoksniy
prilydomos stogo hidroizoliacinés dangos jrengima, vir3utiniy auksty balkony, jéjimo j riisj ir laipting
stogeliy apdiltinima.. Stogo virdutinio sluoksnio hidroizoliacinés dangos storis ne maziau 4,2 mm.
Stogo konstrukcijos vedinimo kaminéliy jrengimg. [lajy irengiama naujai per virSutinio auksto
denginj. [rengiamy jlajy apsauginis gaubtas turi biiti tvirtinamas vartais. Vedinimo kanaly, nuoteky
tinkly alsuokliy pakeélima iki reikiamo aukscio. apskardinimg. Patekimo ant stogo liuko (gamyklinis)
ir kopéciy pakeitima naujais. Anteny ir kt. ant stogo sumontuoty irenginiy nuémimg ir atstatyma po
apsiltinimo. Televizijos kabeliy iSvady i§ laiptinés ant stogo irengimg. Kabeliy esaniy ant stogo
pakelimg ir tvirtinimg laikikliuose. Neveikian¢iy kabeliy ir laidy atjungimg ir utilizavima.
Ventiliacijos kanaly apskardinimg spalvota plastizoliu dengta arba lygiaverte skarda. ventiliacijos
angy uzdengima metaliniu vielos tinkleliu nuo pauks¢iy. Vedinimo kanalai iki norminio auk&¢io
aukStinami miru. [¢jimo | risj ir laipting stogeliy remonta, apsiltinima i§ abiejy pusiy, apdengimag
hidroizoliacinémis dangomis ir apdaila, apskardinima su vandens nuvedimu. Suprojektavus j&jimo
stogelio apsiltinima jvertinti laiptinés lango esan¢io vir§ stogelio atitikimg statybos techniniams
reikalavimams. Zaibosaugos jrengima. Apsauginés tvorelés irengimg.

PASTATO LIETAUS NUOTEKU NUVEDIMO SISTEMOS KEITIMAS

Pastato lietaus nuoteky (iSvady) keitimas
Gauti visus leidimus ir suderinimus Zemés kasimo darbams.  Seno nuotakyno vamzdyny
demontavimas ir utilizavimas. Naujy plastikiniy (storasieniy) vamzdyno vamzdziy ir fasoniniy daliy
montavimas, jungiant prie riisio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. Zemés darbai. Hidraulinis bandymas.
Toponuotraukos ir ispildomosios parengimas. Pilnas teritorijos, pazeisty dangy atstatymas.

Pastato lietaus nuoteky risio vamzdyny keitimas
Lictaus nuoteky sistemos seny riisio vamzdyny iSardymas. Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy
daliy bei jrangos montavimas nuo i$vado imovos risyje iki jmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti,
imtinai. Montuojama nauja stovo pravala. Grindy ardymas ir atstatymas vamzdziy klojimo vietose.
Angy i8kirtimas ir uZtaisymas (hermetizavimas) rasio atitvary pamatuose. Hidraulinis bandymas.
Pilnas pazeisty dangy atstatymas.

Pastato lietaus nuoteky stovy keitimas

Seno lietaus nuoteky stovy demontavimas, angy iskirtimas ir sutvarkymas, apdailos
irengimas ir keitimo metu sugadintos kity pavirsiy apdailos atstatymas. Naujy plastikiniy stovy
vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas nuo Zemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki
ilajos. [lajos montavimas. Hidraulinis bandymas.

BUTU IR KITU PATALPU LANGU IR BALKONU DURU KEITIMAS

Silumos perdavimo koeficientas turi biti U <1,3 W(m’K). Langai ir durys i§ PVC
profilio pagal galiojanéius reikalavimus ir normas. Langai ir balkony durys turi biti pagaminti su
languw/dury apkaustais, kurie leisty langa varstyti dviem padétimis su tredia varstymo padétimi
(»mikroventiliacija“). Naujy iSorés ir vidaus palangiy jrengimas. ISorés (balkonuose) ir vidaus



palanges i§ PVC.. Sandiiry tarp lango/dury staktos ir sieny hermetizavima, naudojant garo ir
hidroizoliacines juostas. Angokraséiy apdailg.

Kei¢iami langai su 1-kameriniais stiklo paketais, uzpildytais dujomis, kuriuose bent
vienas i§ stikly su selektyvine danga (orinio laidzio klase — 4). Balkony durys i$ dviejy daliy: vir§utiné
dalis — i$ permatomo saugaus stiklo paketo, kuriame vienas i§ stikly su selektyvine danga, apatine
dalis — baltos spalvos (nepermatoma) su apsiltintu plastiko uzpildu su papildoma rankena i$ balkono
puseés (fiksatorius). Buto savininkui pageidaujant balkono durys gali bati irengiamos i§ permatono
stiklo paketo (derinti su kiekvieno buto savininku renovacijos metu). Kai kuriose patalpose langai
pakeisti naujais, kuriy orinio laidzio klasé neZinoma. todel sprendimas dél langy keitimo, darby
apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio projekto rengimo metu, siekiant uztikrinti energinio
naudingumo B klasg atitinkantj sandarums.

LAIPTINES IR RUSIO LAN GU KEITIMAS

Risio langy silumos perdavimo koeficientas turi biiti U <1.6 W(m?K). Langai i§ PVC
profilio pagal galiojan¢ius reikalavimus ir normas.

Seny langy demontavimas. Naujy langy sumontavimas, reguliavimas ir tvirtinimas.
Sandary tarp lango/dury staktos ir sieny hermetizavima, naudojant garo ir hidroizoliacines Jjuostas.
Angokras¢iy apdailg. Langy keitimo metu sugadintos kity pavirsiy apdailos atstatymas.

ESAMU DURU KEITIMAS

Laiptiniy lauko ir riisio dury keitima naujomis metalinémis apsiltintomis durimis su
Svieslangiu, pritraukéju, fiksatoriumi ir rankenomis. Silumos perdavimo koeficientas turi biiti U <1.,6
W/(m2K). Angokras¢iy apdaila.

Tambiro durys i¥ sustiprinto lauko durims skirto plastikinio profilio su pritraukeju,
fiksatoriumi. Tambiro durys i3 dviejy daliy: virsutiné dalis — i§ permatomo armuoto stiklo paketo,
apatiné dalis — (nepermatoma) su apsiltintu plastiko uZpildu. Dury spalva, sudalinimg ir uzpildus
derinti su namo gyventojais projekto pristatymo metu. Angokradéiy apdaila.

BALKONU STIKLINIMAS

Batina jvertinti balkony konstrukeijy stiprinimo ir tvirtinimo poreikij ir numatyti
technologijas.

Balkonams jrengiama nauja jstiklinimo konstrukcija pagal vieninga projekta.
Stiklinama PV C profilio blokais. Stiklinimo konstrukcijg numatyti per visa balkono aukstj. Apatiné
dalis su apsiltintu plastiko uZpildu. Seny konstrukeijy demontavimas. Naujy montuojamy bloky
istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. Angokras¢iy paruosimas balkony rémy konstrukcijos
istatymui. Sandiiry tarp sieny ir rémo hermetizavimas. Palangiy jrengimas ir tvirtinimas,

Istiklinimo suskirstyma derinti su daugiabu¢io namo gyventojais, po to su Kupiskio
rajono savivaldybés architektu.

NATURALIOS VENTILIACLJOS SISTEMOS SUTVARKYMAS

Vedinimo  kanaly iSvalymas, suremontavimas, sandarinimas, dezinfekavimas.
Ventiliacijos angy ertmiy butuose valymas. Védinimo groteliy keitimas. Védinimo kanaly dalies virg
stogo pakelimas iki reikiamo auks¢io, remontas, esant reikalui.

[vertinti detalia sistemos bikle ir esant bitinybei tikslinti sprendimus uztikrinant STR
2.01.01 (3):1999 ,.Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ ir STR
2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas* reikalavimus.



SILDYMO SISTEMOS PERTVARKYMAS
Automatiniy balansavimo/srauto reguliavimo ventiliy jrengimas

Reikalavimai automatiniam balansiniam ventiliui:
I. Nuo slégio nepriklausoma balansinj reguliavimo ventilj sudaro tolygaus valdymo ventilis ir
integruotas slégio reguliatorius su membrana,
2. Ventil] turéty biti galima naudoti kaip automatj srauto ribotuva,
3. Ventilis turi biiti su mechanizmu, kuris regulivoty srautg nuo 100% iki 20% maksimalaus srauto.
4. Ventilis turi automatiskai palaikyti nustatytg srauta cirkuliaciniam slégiui kintant iki 400 (600) kPa.
Minimalus galimas nustatytas srautas naudojant tolygaus valdymo pavaras - 30 l/val.
5. Jei uzdarymo funkcija yra su nustatymo mechanizmu diametrams DN10-32 atskiros uzdarymo
armatiros ant stovo nereikia, jei néra reikia, o DN40-250 uzdarymo funkcija atskirta nuo reguliavimo
mechanizmo. Ventilio geba turi buti 1, esant bet kokiam nustatymui, ventilio charakteristika neturi
kisti.
6. Diametrams DN10-32 turi bati numatyta galimybe naudoti tiesioginio veikimo termostatinj
elementg srauto temperatiiros valdymui,
7. Sildymo stovy reguliavimas pagal grjztama temperattrg. Temperatiiros reguliuojamos
automatiSkai valdikliu. Elektroninis reguliatorius su pavaromis, kurios montuojamos ant automatiniy
balansiniy ventiliy, ir davikliais, kurie montuojami ant griztamo stovo, skirtas reguliuoti stovy
temperatlrg. Minimalus reikalingas slégiy skirtumas voztuvo veikimui uztikrinti: DN 10-20- 16 kPa,
DN25-32-20 kPa ir DN40-250 - 30 kPa. Darbiné temperatira -10°C iki 120°C. Slégio klasé PN16.
DN 10-250 voztuvai turi turét matavimo taSkus srautui patikrinti ir cirkuliacinio siurblio darbui
optimizuoti.
8. Vamzdyny ir armatiiros izoliacija turi biti tokia, kad ja baty galima nuimti ir vél uzdeti,

UZdaromosios armatiiros magistraléms keitimas

Uzdarymo ventiliy sumontavimg. Numatyti ventilius magistraliniy $ildymo sistemos
vamzdyny plovimui. Sumontuotos irangos izoliavima.

Uzdaromosios armatiiros stovams keitimas

Uzdarymo armatiiros sumontavimg. Drenazo ventiliy su akle sumontavimg. DrenaZo
ventilis montuojamas ant kiekvieno stovo vamzdzio, vir$ uzdaromos armatiiros. Sumontuotos irangos
izoliavima.
Magistraliniy vamzdyny keitimas

Seny vamzdyny demontavima, senos izoliacijos nuémima, utilizavima. Naujy
vamzdyny sumontavima. Vamzdziy nudazymga korozijai atspariais dazais. Vamzdziy kirtimosi su
pastato konstrukcijomis viety uzZtaisyma. Numatyti magistraliniy vamzdyny praplovima, hidraulinj
iSbandyma.

Magistraliniy vamzdyny izoliavimas

Vamzdziy, ventiliy, flandy, alkaniy izoliavima. Vamzdyny izoliacija turi bati
temperatiirg izoliuojantys kevalai, kad ja buty galima nuimti ir vel uzdéti.



§i]dymo prietaisy keitimas

Seny Sildymo prietaisy demontavimg. Sienos apdailos darbus su nudazymu baltai
nuimto radiatoriaus zonoje, Naujy $ildymo prietaisy sumontavima butuose ir laiptinése. Sistemos
praplovimg, hidraulinj i8bandyma. [vertinti butuose jau pakeisty radiatoriy atitikimg projektui.

Reikalavimai radiatoriams: plieno storis 1.25 mm (atitinka standartg EN 442), darbinis
slegis — 10 bar., $ilumine galia atitinka EN 442 standarta, spalva - balta (RAL 9016), tvirtinami baltu
plastiku dengtais laikikliais.

Termostatiniy ventiliy irengimas Sildymo prietaisams

2. Termostatiniai ventiliai, sumontuoti prie laiptiniy $ildymo prietaisy, neapribojami minimalia
nustatymo riba, bet su antivandaline apsauga.

Sildymo daliklinés apskaitos sistemos su nuotoliniu duomeny nuskaitymu irengimas

Reikalavimai sistamai:

I Pastate montuojama iranga: §ilumos dalikliai, duomeny koncentratoriai (auksto antenos), duomeny
valdiklis (mini serveris) su nuotolinio nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo funkeijomis ir rodmeny
nuskaitymo-apdorojimo programine jranga.

2. Silumos dalikliai dviejy temperatiiros davikliy: vienas aplinkos temperaturos, kitas — radiatoriaus
pavirSiaus temperatiiros matavimui.

3. Dalikliai su numatytomis apsaugomis (su laiko Zyme) nuo nesankcionuoty veiksmy (nuémimo,
apsildymo, uZdengimo ir pan.).

4. Daliklio atmintyje turi bati fiksuojami: paskutiniy 12 menesiy dalikliy rodmenys, kiekvieno
Sildymo sezono ménesio minimali, vidutine bei maziausia uzfiksuota radiatoriaus temperatiira.

5. Daugiabu¢io $ilumos punkto patalpose montuojamas valdiklis (mini serveris).

6. Mini serveris turi turéti komunikacinius komponentus su GPRS arba Ethernet sasajomis, kuriy
pagalba Silumos apskaitos ir valdymo sistemos duomenys (i§ dalikliy, ivadiniy Silumos bei §ilumos
punkto reguliatoriaus) perduodami | pastata administruojancios jmonés (UAB "Kupiskio
komunalininkas") esama energetiniy resursy apskaitos ir valdymo informacine sistema.

Magistraliniy kar$tojo vandentiekio sistemos vamzdyny keitimas pastatuose

Esamy kardtojo vandens magistraliniy vamzdyny demontavimas. Naujy vamzdyny
montavimas.  Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. Uzdaromosios armatliros montavimas.
Temperatiiriniy poslinkiy kompensavimo priemoniy jrengimas. Vamzdziy Kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas prieSgaisriniais deklais. Sumontuoty vamzdyny praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Vamzdyny izoliacija turi biti temperatiirg izoliuojantys kevalai,
kad ja baty galima nuimti ir vel uzdeéti.

Karstojo vandentiekio sistemos tiekiamyjy bei cirkuliaciniy stovy keitimas ir izoliavimas

Esamy karstojo vandens stovy demontavimas. Naujy karstojo vandens ir cirkuliaciniy
stovy ir atSaky | butus (iki skaitikliy) sistemos montavimas, iskaitant stovy ir atSaky atjungiamuosius
bei stovy vandens isleidimo Ciaupus. Temperatiiriniy poslinkiy kompensavimo priemoniy jrengimas.
Sumontuoty vamzdyny, alktniy, flandy, ventiliy izoliavimas termoizoliaciniais kevalais. Stovy



prijungimas prie esamy kar$to vandens tinkly butuose, uzdaromosios armatiros montavimas.
Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas priesgaisriniais deklais. Angy
i$kirtimas ir sutvarkymas, apdailos jrengimas ir keitimo metu sugadintos kity pavir$iy apdailos
atstatymas. Sumontuoty vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Silumos punkto modernizavimas

Seno Silumos punkto demontavimas, Naujo $ilumos mazgo atitinkangio pasikeitusius $iluminés
energijos poreikius jrengimas. Sistemos hidraulinis isbandymas. Silumos punkte esan¢iy vamzdyny
valymas, dazymas korozijai atspariais dazais ir izoliavimas, senos izoliacijos utilizavimas.

Pastato Silumos jrenginiy projektavimo sglygas i§ AB . Panevézio energija“ gauna rangovas.
Projektuojamas Silumos punktas prijungiamas prie rajono Silumos tinkly pagal nepriklausoma
schema. Silumos punkte suprojektuojamas naujas jvadinis paskirstymo skydelis. Sildymo sistemos
valdiklis turi uztikrinti galimybes Igaliotam 3ildymo sistemy priZitirétojui nuotoliniu badu vykdyti
prievoles pagal Pastato 3ildymo ir karito vandens sistemos prieZiiiros tvarkos apraSo reikalavimus:

1. Sildymo sistemos naudojamos $iluminés galios koregavimas reguliuojant $ilumos punkto
Irenginius pagal pastato savininko (4) arba bendrojo naudojimo objekty valdytojo
pageidavimus, nepazeidziant higienos normy;

2. Silumos punkto veikimo parametry kontrolé (j $ildymo sistema tiekiamo ir i8 jos grgzinamo
Silumnesio temperatiiros kontrole ir i patalpas tiekiamo kar§to vandens ir recirkuliacinio
vandens temperatiiry kontrolé), i Sildymo sistema tiekiamo ir graZinamo i§ jos $ilumnesio
parametry atitikimo pastatui patvirtintam temperattiros grafikui kontrolé, jy korekcija esant
nuokrypiams;

3. Silumos punkto valdiklio veikimo prieziira, gedimy automatinis fiksavimas,
informavimas apie nukrypima nuo nustatyty dydziy;

4. Elektroninio $ilumos punkto prieziiiros zurnalo pildymas.

Silumos punkto nuotoliniam valdymui bei kontrolei pastate turi biti jrengtas namo duomeny
kaupiklis su GPRS/3G rysio irenginiu nuotoliniam duomeny perdavimui pastatg administruojanéios
imonés UAB "Kupiskio komunalininkas" €samg cnergetiniy resursy apskaitos ir valdymo
informacing sistema.

Sildymo sistemos cirkuliacijai naudoti vienfazj auksto efektyvumo siurblj su pastovaus slegio
palaikymo funkcija. Sildymo sistemos specializuotos pavaros turi biti apskaiCiuotos ne maziau
400000 atidarymo-uzdarymo cikly. Sildymo optimizavimas pagal lauko oro temperattiros daviklj.
GraZinamos temperatiiros reguliavimas pagal tiekiamos temperatiiros priklausomybe $ildymui.
GragZinama temperatira kinta priklausomai nuo lauko oro temperatiiros. Slégio skirtumo
reguliatorius. Apsauginis voZtuvas. Silumokaitis Sildymui. I8siplétimo indas. Sildymo sistemos
uzpildymas-papildymas su apskaita panaudojant $ilumos tinkly Silumnesj. Automatinis papildymo
voztuvas. Valdiklis turi turéti galimybe signalizuoti apie nukrypima nuo nustatyty dydziy. Turi buti
galimybe nustatyti daugiau nei keturis lizio taskus Sildymo kreivéje bei apriboti maziausig ir
didziausig tickiama temperatiira. Turi bati galimybe valdiklyje nustatyti komfortinés ir sumazintos
temperattros periodus kiekvienai dienai individualiai. Vartotojas turi galimybe pasirinkti taupymo
periodus paroje. Sildymo pavaros manktinimo funkcija vasaros metu. Sildymo  siurblio

pramankstinimo vasaros metu funkcija. Sildymui naudojamos létos pavaros. Voztuvo ir pavaros pilno
atsidarymo laikas ~70 (s) ir ilgiau.

Karstojo vandens ruoimo automatizuoto Silumos mazgo jrengimas

Karstojo vandens ruosimo automatizuoto Silumos mazgo montavimas. Mazgo
prijungimas prie $ilumos tiekimo vamzdyno, Saltojo vandens vamzdyno, karstojo vandens tiekimo ir
cirkuliacinio vamzdyno. Uzdarymo, reguliavimo, vandens ir oro igleidimo armatiiros jrengimas.
Kontrolés ir matavimo prietaisy irengimas.



Sumontuoty vamzdyny ir kitos armatiiros izoliavimas termoizoliaciniais kevalais,
Sumontuoto jrenginio praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.
Specifiniai reikalavimai:
L. Pastato Silumos irenginiy projektavimo sqlygas is AB ,, PanevéZio energija“ gauna rangovas.
2. Karsto vandens ruosimo cirkuliacijai naudoti vienfazj auksto efektyvumo siurblj su pastovaus
slégio palaikymo funkcija.
3. Karsto vandens ruogimo sistemos specializuotos pavaros turi biiti apskaiciuotos ne maziau 400000
atidarymo-uzdarymo cikly,
4. Daugiafunkciniy termostatiniy balansini y ventiliy su termometry ir dezinfekcijos moduliu vienodai
karsto vandens temperatirai stovuose palaikyti jrengimas.
3. Apsauginis voZtuvas karstam vandeniyi
6. Silumokaitis.
7. Karsto vandens ruosimui naudojamos greitos pavaros. Voituvo ir pavaros pilno atsidarymo laikas
~40 (s) ir maZiau.
8. Nuorinimo voztuvy aukSciausioje vietoje jrengimas.

Ivadiniy paskirstymo skydy IPS modernizavimas

Esamy (kei¢iamy) aparaty demontavimas. Naujy automatiniy jungikliy montavimas.
Kabeliy (laidy) prijungimas prie aparaty. Varzy matavimas. Ivadiniy paskirstymo skydy paruosimas
jungimui.
Specifiniai reikalavimai: 1. [vadiniame paskirstymo skyde bendrojo naudojimo patalpy elektros
instaliacijos, taip pat elektros linify i butus (stovai) apsaugai naudojami autotiniai Jungikliai. 2.
Keiciamas jvadinis kabelis nuo PP iki ivadinio paskirstymo skydo. 3. Montuojamas naujas, pilno
atjungimo (jvadinis kirtiklis), komutacinis irenginys. 4. Keiciami visi laidininkai ivadiniame skyde. 5.
Irengimas jvadinio skydo jZeminimas. 6. Irengiami atskiri nulinis gnybias ir jZeminimo gnybias. 7.
Keiciamas jvadinis skydas.

Buty apskaitos paskirstymo skydy rekonstrukeija, jrengiant automatinius jungiklius

Montaziniy profiliy montavimas automatiniy jungikliy montavimui. Kabeliy gysly

komutavimui gnybtyny montavimas, Automatiniy jungikliy montavimas. Varzy matavimas.
Specifiniai reikalavimai: |, Buty apskaitos paskirstymo skydai keiciami naujais. 2. Buty jvadiniai
paketiniai jungikliai keiciami automatiniais Jungikliais atitinkanciais leisting galig. Jvadiniai
automatai montuojami taip kad ESO turéty galimybe juos uzplombuoti. 3. Buty apsaugai montuojami
automatiniai jungikliai. 4. Keiciami visi laidininkai skyde. 5. Jrengiami atskiri nulinis gnybtas ir
}Zeminimo gnybias. 6. Apdailos aplink bury apskaitos paskirstymo skydq ir keitimo metu sugadintos
kity pavirsiy apdailos atstatymas.

Vertikalios instaliacijos magistraliniy kabeliy ir nameo laiptiniy ap3vietimo instaliacijos
kabeliy, prietaisy, Sviestuvy Keitimas

Seny elektros kabeliy, prietaisy, Sviestuvy demontavimas. Plastikiniy elektros instaliaciniy vamzdziy
montavimas. Sujungimy, at3aky ir pravady déZu¢iy montavimas. Elektros kabeliy montavimas.
Jungikliy montavimas. Laiptiniy $viestuvy su mikrobanginiais davikliais ir LED &vietimo Saltiniu,
lauko Sviestuvy su judesio, §viesos - tamsos davikliais ir LED 3vietimo Zaltiniu montavimas. Varzy
matavimas.

Specifiniai reikalavimai: 1. Keicians vertikalios instaliacijos magistralinius kabelius naudojama
penkiy laidy sistema. 2. Sugadinty, pazeisty pavirSiy apdailos atstatymas.



Horizontalios instaliacijos magistraliniy kabeliy ir rasio patalpy ap$vietimo instaliacijos
kabeliy, prietaisy, Sviestuvy keitimas

Seny elektros kabeliy, prietaisy, $viestuvy demontavimas, Plastikiniy elektros
instaliaciniy vamzdZiy montavimas, Sujungimy, at3aky ir pravady dézuéiy montavimas. Elektros
kabeliy montavimas, J ungikliy ir LED $viestuvy montavimas riisio bendrojo naudojimo patalpose ir
gyventojy sandeliukuose. Varzy matavimas,

Specifiniai reikalavimai: 1. Keiciant horizontalios instaliacijos magistralinius kabelius naudojama
penkiy laidy sistema. 2. Sugadintoy, pazeisty pavirsiy apdailos atstatymas.

Pastato buitinio nuotakyno risio vamzdyny keitimas

Pakeisti visus senus butiniy nuoteky magistralinius vamzdzius risyje. Iranga,
medZiagos ir darbai turi atitikti STR'y keliamus reikalavimus,
Nuoteky sistemos seny rusio vamzdyny i3ardymas ir utilizavimas. Naujy plastikiniy vamzdziy ir
fasoniniy daliy bei irangos montavimas nuo i§vado is namo jmovos riisyje ir iki jmovos stovo
pravalai (revizijai) prijungti. Montuojama nauja stovo pravala Grindy ir kity dangy ardymas ir
atstatymas vamzdziy klojimo vietose. Angy iskirtimas ir uztaisymas (hermetizavimas) risio atitvary
pamatuose. Hidraulinis bandymas.

Pastato buitinio nuotakyno (iSvady) keitimas

Pakeisti senus butiniy nuoteky magistralinius vamzdzius nuo isvado is namo iki Sulinio.
Iranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR'y keliamus reikalavimus.
Gauti visus leidimus ir suderinimus zemés kasimo darbams. Nuoteky sistemos seny vamzdyny
iSardymas ir utilizavimas. Naujy plastikiniy (storasieniy) vamzdziy ir fasoniniy daliy bei jrangos
montavimas nuo pirmo nuoteky Sulinio lauke iki i§vado Imovos riisyje. Zemés darbai. dangy ardymas
ir atstatymas vamzdZiy klojimo vietose. Hidraulinis bandymas.

Pastato buitinio nuotakyno stovy keitimas

Seno nuotakyno stovy demontavimas ir utilizavimas. Naujy plastikiniy stovy vamzdziy
ir fasoniniy daliy bei jrangos montavimas nuo Zemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto
sistemos prijungimo jungties. Angy perdangose, sienose iskirtimas ir sutvarkymas, apdailos
irengimas ir keitimo metu sugadintos kity pavirsiy apdailos alstatymas. Stovo iSvedimas vir§ stogo
sistemai vedinti. Stovo védinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. Hidraulinis bandymas

Saltojo vandentiekio magistraliniy vamzdyny keitimas

Esamy 3altojo vandens magistraliniy ir prieSgaisriniy vamzdyny demontavimas. Naujy
vamzdyny montavimas. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. Uzdaromosios armatiiros montavimas,
Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas prieSgaisriniais déklais Sumontuoty
vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Pilnas pazeisty pavirsiy, konstrukeijy,
dangy atstatymas.

§alt0jo vandentiekio sistemos stovy keitimas

Esamy $altojo vandens stovy demontavimas. Naujy stovy ir atSaky j butus, jskaitant
stovy ir atSaky atjungiamuosius bei stovy vandens iSleidimo iaupus, montavimas. Sumontuoty
vamzdyny izoliavimas. Stovy prijungimas prie esamy $altojo vandens tinkly butuose, uzdaromosios
armatliros montavimas. VamzdZiy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas
prieSgaisriniais déklais, Angy perdangose, sienose iskirtimas ir sutvarkymas, apdailos jrengimas ir



keitimo metu sugadintos kity pav

irSiy apdailos atstatymas. Sumontuoty vamzdyny praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas,

Vyr. inZinierius
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I. AISKINAMASIS RASTAS

Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) investicinis planas rengiamas siekiant identifikuoti
energetidkai efektyvias bei ekonomiskai pagrjstas priemones atnaujinant pastatg ir didinant jo energini naudinguma.
lgyvendinus numatomas ir su daugiabu¢io gyventojais suderintas priemones, pastatas atitiks minimalius energinio
naudingumo reikalavimus, bus sumazinta $iltnhamio efekta sukelianéiy dujy emisija.

Daugiabutio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano (toliau — investicijy planas)
uzsakovas yra UAB ,,Kupiskio komunalininkas™. Investiciju planas parengtas pagal 2018-08-20 Paslaugy teikimo
sutartj Nr. 2018-858.

[nvesticijy planas parengtas pagal Daugiabuio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano
rengimo tvarkos aprasa, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 12 d. jsakymu Nr. D1-
107 ir pakeista Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birzelio 23 d. jsakymu Nr. D1-491, 2015 m.
rugpjicio 4 d. jsakymu Nr. D1-580, 2016 m. rugsejo 19 d. jsakymu Nr. D1-620, 2017 m. spalio 2 d. jsakymu Nr. D1-
805. Rengiant plang vadovautasi Lietuvos Respublikos valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti
(modernizuoti) jstatymu, Valstybes paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy
namy atnaujinimo (modernizavimo) projektu jgyvendinimo priezitiros taisyklémis, daugiabudio namo Energinio
naudingumo sertifikato duomenimis. Rengiamas investicijy planas atitinka Energinio efektyvumo didinimo Kupiskio
rajono savivaldybeés daugiabuciuose namuose 2013-2020 mety programa, Kupiskio rajono plétros iki 2020 metu
strateginj plang, Kupiskio rajono savivaldybés 2016-2018 mety strateginj veiklos plana, 2016-05-31/2016-06-27
Partnerystés del projekto .Daugiabué¢iu namu ir savivaldybiy vieSyjy pastaty modernizavimo skatinimas™
jgyvendinimo ir bendradarbiavimo rengiant daugiabuciy namu investicijuy planus bei savivaldybés viesojo pastato
investicijy projekta sutartimi Nr. B7-1.1-2016-63/B5-256.

Vizualiai jvertinus pastato fizine biikle, nustatyta, kad daugiabu¢io namo iSoriniy atitvary Siluminiy
techniniy rodikliy vertés yra zemos, ir tai salygoja didelius Siluminés energijos nuostolius. Daugumos buty langai
pakeisti naujais PVC langais su stiklo paketais. Siluminés energijos daugiausia prarandama per pastato iSorines sienas,
stoga. konstrukcijy sandiiras. Investiciniame plane vertinami du priemoniy pakety variantai. Vienas i§ varianty
jgalinty pasiekti C energinio naudingumo klase, kitas — B energinio naudingumo klasg. Variantuose numatomos
ekonomiskai efektyvios energinj naudinguma didinancios priemonés ir kitos priemones, atsizvelgiant | esama pastato
biikle ir buty savininkuy likescius bei valig.

Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo ir finansavimo planai
sudaryti vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti)
jstatymu, Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) investiciju plano rengimo tvarkos aprasu, 2009 m.
gruodzio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu Nr. 1725 |, Dél valstybes paramos daugiabuc¢iams namams
atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabu¢iy namu atnaujinimo (modernizavimo) projektu jgyvendinimo
prieziiros taisykliy patvirtinimo ir daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto
kaupiamojo jnado ir (ar) kity imoku didZiausios ménesinés jmokos nustatymo™ bei jo pakeitimais, Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 27 d. jsakymu Nr. D1-724 , Del kvietimo teikti paraiSkas daugiabuc¢iams
namams atnaujinti (modernizuoti)®. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniu jgyvendinimo
(statybos darbu) kaina apskai¢iuojama vadovaujantis V[ Statybos produkcijos sertifikavimo centras 2018-03-28 Nr.
B-18-009 uzregistruotomis Pastaty atnaujinimo (modernizavimo) darbu skaiCiuojamyjy kainu rekomendacijomis
(pagal 2018 m. kovo mén. statybos resursy skai¢iuojamasias kainas) taip pat rinkos kainomis ir bendraja praktika,
suderinus su uZsakovu. Preliminariis statybos darbai ir jy apimtys nustatomi vizualinés apziliros metu ir pagal
natiiriniy matavimy duomenis. Nustatant darby vieneto kaina, darby kiekiu apskaitiavimuose jvertinti tokie
skaiciavimo ypatumai:

- apskaitiuojant cokolio atnaujinimo (modernizavimo) darbu vieneto kaina, darbu kiekis priimtas pagal

cokolio ilgj (plota), nejskaitant j&jimuy j pastata;

- apskai¢iuojant sieny atnaujinimo (modernizavimo) darby vieneto kaina, darby kiekis priimtas pagal

pastato sieny iSorinj plota, nejskaitant angy ploto, taéiau jskaitant angokraséiu aptaisyma:

- apskaiciuojant stogo atnaujinimo (modernizavimo) darbuy vieneto kaina, darby kiekis priimtas pagal stogo

plota, jskaitant parapety, ugniasieniy plotus.



sertifikato Nr. KG-0565-00226. i§davimo data 2018-10-04 d.:

II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI
1. Daugiabuéio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas
1.1. namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) keraminiu ir silikatiniy plyty miiras;

1.2. auksty skaicius 5 ;

1.3. statybos metai, tipinio namo projekto, pagal kurj pastatytas namas, serijos Nr.: _1978 m.;
1.4. namo energinio naudingumo klase, sertifikato Nr., iSdavimo data: _energinio naudingumo klasé F,

1.5. namui priskirto zemés sklypo plotas (m”): _néra duomeny;
1.6 atkuriamoji namo verte, tikst. Eur (pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis). _néra duomeny;

2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentele

Eilés Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis, vnt.

Pastabos

2

butq skaicius

_

plotas (2.1.2+2.1.4)

buty naudingasis plotas m’ 2270,90

b 13 namo negyvenamosios paskirties patalpy il N
skaifius*

b 14 namo negyvenamosios paskirties patalpy - 0.00
bendrasis plotas

b1 namo buty ir kity patalpy naudingasis (bendrasis) &2

2270,90

. Kera ir siitiniq l}ft ]

[2.2:1 i5oriniy sieny plotas m’ 2475,74 | muras (atémus langy ir kity
: _angyplotg)

2.2.2, isoriniy sieny $ilumos perdavimo koeficientas W/m’K 1,27

ha3 cokolio plotas m? 173.34 Antzeminé dalis (atémus angy

plota)

cokolio Silumos perdavimo koeficientas

togo dangos plotas

2,69

Sutapdintas

2 670,70
239 Stogo ar perdangqs pastogeje Silumos W/mK 0.85
perdavimo koeficientas
24.1. Iagq skaiCius, i8 ju: vnt. 135 Balkony drys neiskaCiuos
4.1, (BNEN.pakeisty i madesnio dilumos pralaiduma vat. 116  |Balkony durys nejskaiciuotos
langus, skaiCius
2.42.  |langy plotas, i§jy: a m’ 327,75 |Balkony durys nejskaiciuotos |
24.2.1 ILangu, pekzisty} masesnio bilumes praizidume m’ 282,30 |Balkony durys nejskaic¢iuotos
angus, plotas
2.4.3. balkony (lodzijuy) dury skaicius. is ju: vnt 40
b431 b_alkonq (Iodz.qu) dury, pakms_tq.; mazesnio — 12
Silumos pralaidumo duris, skai¢ius
2.4.4. balkony (lodZijy) dury plotas. i8 juy: m’ 70,40
5441 'I?alkonu {lod.zu u) durq._pakelstq ] mazesnio i 56.32
ilumos pralaidumo duris, plotas

langy skaicius, 1§ q

vil.

31

langy. pakeisty j mazesnio $ilumos laidumo
langus, skaicius

vnt

15




2.5.2 langy plotas, i ju: m? 87.24
b52.1. :angq, pakeisty | mazesnio Silumos laidumo - 76.68
angus, plotas

5, R Lauko durys-3;

2.5.3. lauko dury skaicius vnt 9 Rilsi duryss3:
Tambiiro durys-3.

2.54.  [lauko dury plotas m’ 24,81
D.6.1. riisio perdangos plotas m’ 530.93
2.6.2. rusio perdangos Silumos perdavimo koeficientas | W/m’K 2,04

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabuciame name esancios Kitos paskirties
(prekybos, paslaugy ir pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.
Nustatant suminj gyvenamujy ir negyvenamuyjy patalpu plota, sumuojamas gyvenamujy patalpy (buty) naudingasis
plotas ir negyvenamujy patalpy bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastriniu matavimuy taisykles
negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto sgvoka).

3. Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biaklés jvertinimas

2 lentele

Eil. | Vertinimo | Bendras I§samus biiklés aprasymas [vertinimo pagrindai
Nr. objektas |ivertinimas*| (defektai, deformacijos, nusidévéjimo lygis ir pan.)] (kasmetiniy ir neeiliniu
apzitiru, statybos
tyringjimuy ir vizualinés
apzitros akty datos,
registracijos numeriai,
vykdytojai)
3.1. iSorines 2 Keraminiy ir silikatiniy plyty miro sienos. Sienos | 2018-09-19 d.
sienos vietomis jdréke, padengtos pelesio. Keraminés Gyvenamojo namo
plytos del dregmes ir SalCio apirusios. Sieny ir kitu | apZzitros aktas Nr. 1424;
pastato konstrukciju sandiiros nesandarios. Pastato | 2018-09-17 d. pastato
cokolis veikiamas dregmeés. Cokolio tinkas vizualiné apziura, UAB
vietomis nukrites. Nuogrinda sukritusi, .Grosaltera™.
nepakankamo nuolydzZio. Pastato sieny Silumos
perdavimo koeficientas, neatitinka STR 2.01.01
(6):2008 ,.Esminis statinio reikalavimas. Energijos
taupymas ir $ilumos issaugojimas™ ir STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas* reikalavimy.
3.2. jpamatai 3 Pamatai gelzbetoniniy bloky, veikiami dregmes. 2018-09-19 d.
Pamaty Silumos perdavimo koeficientas neatitinka | Gyvenamojo namo
STR 2.01.01 (6):2008 ,,Esminis statinio apzitiros aktas Nr. 1424;
reikalavimas. Energijos taupymas ir $ilumos 2018-09-17 d. pastato
iSsaugojimas™ ir STR 2.01.02:2016 ,,Pastatu vizualiné apzitira, UAB
energinio naudingumo projektavimas ir QGrosaltera™.
sertifikavimas™ reikalavimuy.
3.3. stogas 3 Pastato stogas sutapdintas, dengtas rulonine stogo | 2018-09-19 d.
danga. Hidroizoliaciné danga sandari, ta¢iau Gyvenamojo namo
vietomis yra pusliu. Ventiliacijos kanaluy ir apzilros aktas Nr. 1424;
parapety apskardinimai paveikti korozijos. Lietaus | 2018-09-17 d. pastato
nuvedimo sistema susidévejusi, kai kurios jlajos be| vizualiné apzitra, UAB
groteliy. Stogo 3ilumos perdavimo koeficientas ..Grosaltera®.
neatitinka STR 2.01.01 (6):2008 ,.Esminis statinio
reikalavimas. Energijos taupymas ir §ilumos
iSsaugojimas™ ir STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty

el



energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas™ reikalavimy.

3.4. |puty ir kity
patalpy langai

Didzioji dalis mediniy langu ir balkony dury yra
pakeisti PVC langais su stiklo paketais. Nepakeistul

2018-09-19 d.
Gyvenamojo namo

ir balkonu seny sudvejinty langu ir balkono dury rémai apziuros aktas Nr. 1424;
durys deformuoti ir nesandarts. Seny langy ir balkony 2018-09-17 d. pastato
dury silumos perdavimo koeficientai ir sandarumas| vizualiné apZiira, UAB
neatitinka STR 2.01.01 (6):2008 ,.Esminis statinio | ,.Grosaltera™.
reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
i§saugojimas™ ir STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas™ reikalavimy.
3.5. palkony ar Balkonu plokstés be hidroizoliacijos. Dalis buty 2018-09-19 d.
lodzijy balkonuy jstiklinti. Nejstiklinty balkony perdangos | Gyvenamojo namo
laikanciosios ir piliastrai prie ju veikiami atmosferos krituliy. apzitiros aktas Nr. 1424,
lkonstrukcijos Piliastry keraminés plytos vietomis apirusios. 2018-09-17 d. pastato
vizualineé apziira, UAB
..Grosaltera™.
3.6. [riisio Rusio perdanga neapsiltinta, Siluminiai techniniai | 2018-09-19 d.
perdanga rodikliai neatitinka STR 2.01.01 (6):2008 ,,Esminis| Gyvenamojo namo
statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir apzitiros aktas Nr. 1424;
Silumos idsaugojimas® ir STR 2.01.02:2016 2018-09-17 d. pastato
,.Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir vizualiné apziira, UAB
sertifikavimas* reikalavimu. ,Qrosaltera™.
3.7. |bendrojo Pastato laiptiniy langai pakeisti PVC langais su 2018-09-19 d.
naudojimo stiklo paketais, rusio langai - seni mediniai, Gyvenamojo namo

patalpy langai
ir lauko durys

sudvejinto rémo. Laiptinés lauko durys - metalinés,|
tambiiry ir risio durys — senos medinés. Senu
mediniy langy ir dury $ilumos perdavimo
koeficientai ir sandarumas neatitinka STR 2.01.01
(6):2008 ,.Esminis statinio reikalavimas. Energijos
taupymas ir $ilumos iSsaugojimas™ ir STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas* reikalavimu.

apziiiros aktas Nr. 1424,
2018-09-17 d. pastato
vizualiné apzitira, UAB
,.Grosaltera™.

3.8. ﬁildymo
istema

Priklausoma vienvamzdé §ilumos tiekimo sistema.
Magistraliniai vamzdynai paveikti korozijos, ju
termoizoliacijos Zemi Siluminiai techniniai
rodikliai. Sildymo sistema nesubalansuota, butai
Sildomi nevienodai, néra galimybeés individualiai
reguliuoti Sildyma. Néra Silumos prietaisu
inventorizacijos. Silumos punktas dalinai
modernizuotas.

2018-09-19 d.
Gyvenamojo namo
apzitiros aktas Nr. 1424;
2018-09-17 d. pastato
vizualiné apzitra, UAB
.Grosaltera™.

3.9. karSto
andens

istema

Karstas vanduo ruoSiamas pastato $ilumos punkte.
Yra kar$to vandens cirkuliacinis kontiiras.
Vamzdynai paZeisti korozijos, ju termoizoliacija
nepakankama. Vamzdynu ilginiy Silumos
perdavimo koeficienty vertés neatitinka STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas" reikalavimy.

2018-09-19 d.
Gyvenamojo namo
apziliros aktas Nr. 1424,
2018-09-17 d. pastato
vizualiné apziira, UAB
.Grosaltera™.

3.10. vandentiekis

Saltas vanduo pastatui tiekiamas centralizuotai.
Magistralinis vamzdynas pazeistas korozijos,
neapsaugotas nuo rasojimo.

2018-09-19 d.
Gyvenamojo namo
apZitros aktas Nr. 1424;
2018-09-17 d. pastato
vizualine apzidra, UAB
,Grosaltera™.
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3.11:

elektros ir
apsvietimo
jrenginiai

yra lengvai prieinama, jranga dalinai atnaujinta,
likusi — susidevéjusi, moraliskai pasenusi.

uoteky 3 Nuoteky 3alinimo sistemos vamzdynai ketiniai, 2018-09-19 d.
alinimo vietomis paZeisti korozijos. Gyvenamojo namo
istema apzilros aktas Nr. 1424;
2018-09-17 d. pastato
vizualine apzidra, UAB
.Grosaltera®.
3.12. védinimo 3 Vedinimo sistema natirali. Oras paSalinamas per | 2018-09-19 d.
Fistema buty virtuviy ir sanitariniu mazgy oro salinimo Gyvenamojo namo
kanalus, o infiltracija vyksta per langus apzitros aktas Nr. 1424,
(mikroventiliacija) ir langy orlaides. 2018-09-17 d. pastato
vizualine apziiira, UAB
.,Grosaltera™.
3.13. |bendrieji 3 Bendro naudojimo patalpose elektros instaliacija | 2018-09-19 d.

Gyvenamojo namo
apzitiros aktas Nr. 1424;
2018-09-17 d. pastato
vizualiné apZzitra, UAB
.Grosaltera™.

3.14. |liftai (jei yra) -

Néra.

3.15. ita

4 Laiptiniy sienu, lubu ir grindy apdailos biikle gera.

2018-09-19 d.
Gyvenamojo namo
apzitiros aktas Nr. 1424;
2018-09-17 d. pastato
vizualiné apzitra, UAB
..Grosaltera®.

* [vertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas;
remontuoti); 1 — labai blogas (biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli
ekonominiai nuostoliai dél papildomy pastato pazeidimu).

— blogas (per artimiausius kelerius metus bitina

4. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)
4.1. Siluminés energijos sanaudos pagal esama padetj. 2014-2017 metai.

3 lentele
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
4.1.1. ::;i:iu;):a;{;?oqu?;nru snllumm::s energijos kWh/metus 362027
inaudos patalpy Sildymui pagal energinio Ty — 159.42
naudingumo sertifikato duomenis
4.1.2 Namo energinio naudingumo klase klase F
4.1.3 F aktlmes‘fslléumlr!es e“T"E‘J;S s‘ﬁ:;n'al'ldc;s_‘namo . kWh/metus 263981 Persk?tFlav‘us
patalpy Sildymui pagal ankstesniyjy 3-jy mety iki ST — 116.24 norminiams
rojekto rengimo mety vidurkj metams
4.1.4 Nurodyty Sildymo sezonu vidutinis dienolaipsniy dienolaipsnis Dienolaipsniai
kai¢ius vertinti pagal
r 3290 Birzy
E-leteorologinés
toties duomenis
4.1.5. Silumines energijos sanaudos patalpy Sildymui kWh/dienolaipsniui 80.24
vienam dienolaipsniui =

4.2. pagrindinés Silumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato
duomenis (nurodyti):

4.2.1. Pastato atitvary zemos §iluminés techninés charakteristikos.

4.2.2. Did#iausi §ilumos nuostoliai patiriami: per pastato sienas — 67,68 kWh/m*/metus, langus — 28,54
kWh/m?*/metus, stoga — 16,95 kWh/m*metus, grindis vir§ nesildomy rasiy — 12,19 kWh/m?/metus.
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5. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés:

4.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy | variantas)

Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai

Atitvaros
Silumos
Eil. Priemonés Trumpas priemonés apraSymas, nurodant perdavimo Darbu kieki
Nr. pavadinimas konstrukciniy sprendimu principus, techninés koeficientas, a; i ey
jrangos charakteristikas ir pan. U (W/miK) ir (i i LY
/ar kiti
rodikliai *
1 2 3 4 5
5.1. | Energijos efektyvuma didinantios priemones:

5.1.1. | ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinimg,
csmleﬁhq&mMgmmmMeMdmmhmsmumm
tiltinamos sienos (cokolio) atitraukima (iSskyrus keitimg muims) ir nuo sutvarkyma.

5.1.1.1 | Sienu (taip pat Numatoma atlikti sienu sutvirtinima ir defekty | <0,20W/m’K | Sieny
cokolio) giltinimas, | paSalinima, iSorés sienu (cokolio) Siltinima. (iskaitant
iskaitant sieny Sienos §iltinamos, jrengiant tinkuojama fasada. angokrasciy
(cokolio) Numatomi darbai: sieny pavir§iy paruosimas aptaisyma)
konstrukcijos Siltinimui (sutvirtinimas, plysiy, itriikimuy, siiliy, ~2475,74 m%;
defekty pasalinima | i3dauzy taisymas, biologiniy apnaSy valymas,
kitas remontas); termoizoliaciniu  plok3¢iy Cokolio
klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigémis; (iskaitant
dekoratyvinio tinko jrengimas. Siltinant sienas pozeming
aptaisomi  angokra3¢iai, jrengiamos lauko dalj) ~
palanges langams. Pirmo auksto apsiltinamos 389,77 m’.

tinkuojamos sienos papildomai armuojamos nuo
mechaniniy pazeidimy. Cokolis Siltinamas
termoizoliacinémis plok3témis, apSiltinant ir
pamata iki 1,2 m gylio. Igilinta cokolio dalis
dengiama hidroizoliacine danga, apsiltinama,
jrengiama drenaziné membrana, antZemineé —
apsiltinama ir tinkuojama dekoratyviniu tinku.
Cokolio antZeminé dalis papildomai armuojama
nuo mechaniniy pazeidimy. I8 iSores apsiltinamos
ir tinkuojamos pirmo auksto buty balkony grindy
plokstés. Atstatoma/jrengiama betoniniy trinkeliy
nuogrinda, jéjimo  aikitelés,  atitraukiami
suskystinty duju tiekimo vamzdzZiai, atstatoma
techniné jranga. Rengiant techninj darbo projekta
biitina jvertinti sieny, pamaty ir balkony
konstrukcijy stiprinimo ir tvirtinimo poreikj ir
numatyti technologijas. Darbams naudojamos
medziagos ir technologijos parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu. ISoriniy sieny ir
cokolio §iltinimo darbams turi biti naudojama
iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje
vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar
pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoreje
irengiama sieny apsiltinimo ir apdailos sistema),
kuria turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos
produktas | rinka pateiktas statybos produkty
rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj
jvertinima __ir paZenklintas CE Zenklu, arba




turintis nacionalinj techninj jvertinimg, arba
minétos sistemos turi blti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu
zenklinamus statybos produktus.

5.1.2. | Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, iskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy
3alinima, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar jrengima, arba naujo Slaitinio
stogo (be patalpy pastogéje) jrengimas (jskaitant kopétias ar laiptus j pastoge), apSiltinant ji arba

d i

5.1.2.1 | Stogo iltinimas ir | Numatomas stogo apsiltinimas. Sutvarkoma, <0,16W/m’K | ~ 670,70 m?
naujos dangos iSlyginama, nuvaloma esama hidroizoliacine
jrengimas danga. Suformuojami nuolydziai. Remontuojama

lietaus vandens nuvedimo sistema, ventiliacijos
kanalai, pakeliami parapetai. [rengiami stogo
konstrukcijos vedinimo kaminéliai. Ant esamo
hidroizoliacinio sluoksnio klojamos
termoizoliacinés plok3tés, jrengiama nauja
hidroizoliacine danga. Atstatoma Zaibosauga,
antenos, kita techniné jranga, keiiamas stogo
liukas. [rengiama apsauginé tvorele. Parapetai,
ventiliacijos kanalai apskardinami plastizoliu
dengta cinkuota skarda. Stogeliai virs j&jimy j
laiptines bei virSutinio aukSto buty balkony
stogeliai  remontuojami,  apSiltinami  ir
apskardinami, jrengiama lietaus nuvedimo nuo
stogeliy  sistema.  Darbams  naudojamos
medzZiagos ir technologijos parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu.

5.1.2.2 | Lietaus nuvedimo Keid¢iami lietaus nuoteku vamzdyno stovai ir ~98 m
sistemos keitimas horizontalieji vamzdynai, remontuojami iSvadai.

5.1.3. | Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j maZesnio Silumos pralaidumo langus

5.1.3.1 | Buty ir kity patalpu | Seni buty langai ir balkono durys kei¢iami naujais | <1,3 Wm’K | ~59,53 m?
langy ir balkony PVC langais su l-kameriniais stiklo paketais
dury keitimas | (orinio laidzio klaseé - 4), uZpildytais dujomis,
mazesnio §ilumos | vienas stiklas su selektyvine danga. Po pakeitimo
pralaidumo langus | atliekami biitini angokras¢iy apdailos darbai,
irengiamos palanges. Po pakeitimo turi bt
uztikrintas oro pritekéjimas vedinimui.

5.1.4. | Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury (iéjimo,
tambiiro, balkonu, riisio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus),
jéjimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyju poreikiams (panduso jrengimas)

5.1.4.1 | Laiptinés ir risio Seni riisio langai kei¢iami naujais PVC langais su | <1.6 W/m’K | ~ 10,56 m’
langy keitimas |-kameriniais  stiklo  paketais, uzpildytais
naujais dujomis. Po pakeitimo atlickami  batini
angokra3¢iy apdailos darbai. Po pakeitimo turi
bati uztikrintas oro pritekéjimas védinimui.
5.1.4.2 | Lauko dury Laiptiniy tambary durys kei¢iamos naujomis | <I,6 W/m’K | Laiptiniy
keitimas naujomis | PVC profilio durimis, laiptiniy lauko ir risio lauko ir riisio
durys — metalinemis apSiltintomis durimis. Po durys —
pakeitimo atliekami butini angokraséiy apdailos 16,44 m?;
darbai. Tambitiry
durys — 8.37
m’.
5.1.4.3 | Pandusy jrengimas | [rengiami pandusai su tureklais, nuolydis - 1:12. ~ 17,16 m’

5.1.5. | Balkony ar lodZijy jstiklinimas, iskaitant esamos balkony ar lodzZijy konstrukcijos sustiprinima ir (ar)

naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengimg pagal viena projekta

L%



5.1.5.1 | Balkony Rekomenduojama jstiklinti visus buty balkonus | PVC profilis | ~ 592,80 m’
jstiklinimas pagal vieninga projektg. Stiklinama PVC profilio
blokais. Stiklinimo konstrukcija montuojama per
visa balkono aukstj. Apatin¢ bloko dalis su
matiniu stiklu. Balkony stiklinimo sprendiniai
parenkami techninio projekto rengimo metu ir turi
biti suderinami su buty savininkais.
5.1.6. | Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant mechaninio védinimo sistemos su
Silumograzos (rekuperacijos) funkija rengimas
5.1.6.1 | Vedinimo sistemos | I$valomos, dezinfekuojamos ir suremontuojamos | Ventiliaciné | 40 buty
sutvarkymas arba ventiliacijos Sachtos. Techninio darbo rengimo | Sachta
pertvarkymas, metu jvertinama detali sistemos buklé ir esant
iskaitant biitinybei tikslinami sprendiniai, uztikrinant STR
rekuperacijos 2.01.01 (3):1999 ,Esminis statinio reikalavimas.
sistemos jrengima | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.” ir STR
2.09.02:2005 ,Sildymas, vedinimas ir oro
kondicionavimas* reikalavimus.
5.1.7. | Sildymo ir (ar) karSto vandens sistemy atnaujinimas (modernizavimas):
5.1.7.1

§ildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny
keitimas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar) termostatiniy ventiliu jrengimas, ir (ar) individualiy
§ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos jrengimas

Balansiniu ventiliy
ant stovy jrengimas

Ant stovy sumontuojami automatiniai balansiniai
ventiliai. Sildymo sistema subalansuojama pagal
pasikeitusius  Siluminés energijos poreikius.
Darbams naudojama armatiira, technologijos ir
apimtys parenkamos techninio darbo projekto
rengimo metu.

Balansinis
ventilis

~27 vnt.

Sildymo prietaisy ir
(ar) vamzdynuy
keitimas

Sildymo sistemos magistraliniy
keitimas ir izoliavimas.

Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai
kei¢iami  naujais, pakei¢iama uZdaromoji
armatiira, vamzdziai gruntuojami, daZomi,
izoliuojami termoizoliacine medziaga,
uztaisomos vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos, paruoSiama
eksploatacijai: sistemos praplovimas, hidraulinis
bandymas. Darby apimtys ir sprendiniai
tikslinami techninio darbo projekto rengimo
metu.

vamzdynu

Vamzdynu
ilgis

~295m

Radiatoriy keitimas. Butuose ir laiptinese
kei¢iami  Sildymo  prietaisai  (radiatoriai).
ParuoSiama eksploatacijai: sistemos praplovimas,
hidraulinis bandymas. Kai kuriose patalpose
radiatoriai pakeisti naujais, todél sprendimas del
ju keitimo, kity darby apimtys ir sprendiniai
tikslinami techninio darbo projekto rengimo
metu.

Radiatorius

~ 138 kW




Individualios

Butuose ir laiptinése prie kiekvieno Sildymo | Termoregulia | ~ 138 kompl.
Silumos apskaitos prietaiso montuojamas apvado ribotuvas ir | torius
prietaisy ar dalikliy | termostatinis ventilis, kuris leidZzia reguliuoti Silumos 1 kompl.
sistemos ir (ar) Sildymo prietaiso temperatirg. Taip pat pastate | dalikliy
termostatiniy jrengiama Silumos dalikliy sistema, fiksuojanti | sistema
ventiliy jrengimas | Siluminés energijos suvartojimg kiekviename
butuose ir kitose bute.
patalpose
5.1.7.2 | karito vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas
Karsto vandens Karito vandens magistraliniai  vamzdynai | Vamzdyny | ~200m
sistemos keiéiami  naujais, pakei¢iama uzdaromoji ilgis
magistraliniy armatura, vamzdZiai gruntuojami, dazomi,
vamzdyny keitimas | izoliuojami termoizoliacine medziaga,
ir izoliavimas. uZtaisomos vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos, paruosiama
eksploatacijai: sistemos praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darbuy
apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo
projekto rengimo metu.
5.1.7.3 | silumos punkto ar katilines jrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualiy katily ir (ar) karSto
vandens ruodimo jrenginiy jrengimas ar keitimas, taip pat atsinaujinanéiy energijos 3altiniy (saules,
véjo, geotermings ar aerotermineés energijos) irengimas
Silumos punkto Silumos punktas modernizuojamas  pagal Silumos ~ 370 kW
modernizavimas pasikeitusius Siluminés energijos poreikius: | punktas
esamo  Silumos punkto  demontavimas,
nepriklausomy 3ildymo ir karsto vandens ruosimo
mazgy montavimas, prijungimas prie Silumos
tinkly ir vandens tiekimo sistemy, pastato
ildymo, karito vandens sistemy. Vamzdyny
padengimas antikorozine danga, izoliavimas
termoizoliaciniais kevalais. Sistemos hidraulinis
bandymas. Darbams naudojamos medZiagos,
technologijos ir apimtys parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu.
5.1.8. | Bendrojo naudojimo elektros inZinerinés sistemos ir (ar) ap$vietimo sistemos atnaujinimas
(modernizavimas)
5.1.8.1 | Elektros Tvarkoma bendroji  elektros instaliacija. | Laiptine 3
instaliacijos Kei¢iamas jvadinis paskirstymo skydas, laiptiniy
keitimas elektros  apskaitos  skirstomosios  spintos, | Riisio plotas | 466,56 m’
apsaugos jtaisai, magistraliniai jégos kabeliai.
Atnaujinama laiptiniy apSvietimo sistema.
Kei¢iama bendroji elektros instaliacija riisyje.
Esamy kabeliy, jungikliu, 3$viestuvy risyje
demontavimas, instaliaciniy vamzdziy,
sujungimu, atdaky ir dézuciy, kabeliy
montavimas. Jungikliy ir §viestuvy risio bendrojo
naudojimo  patalpose  ir  sandéliukuose
montavimas. Atlikus darbus, patalpose atstatoma
apdaila. Atliekamas varzy matavimas. Darbams
naudojamos medZziagos, technologijos ir apimtys
parenkamos techninio darbo projekto rengimo
metu.
52 Kitos priemonés:
5.2.1. | Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy atnaujinimas ar keitimas
5.2.1.1 | Buitinio nuotakyno | Pastato  buitinio nuotakyno _horizontaliujy | Vamzdyno | ~ 160 m
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vamzdynu keitimas

vamzdyny riisyje ir i$vady keitimas. Vamzdynuy
demontavimas, naujuy plastikiniy slégiminiy
vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas ir
prijungimas prie jmovos stovo pravalai prijungti
bei kiemo nuotakyno. UZztaisomos vamzdziy
kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietos,
atstatomos rusio grindys vamzdziy klojimo
vietose. Atlikus darbus, paruoSiama
eksploatacijai: atlieckamas hidraulinis bandymas.
Darbams naudojamos medziagos, technologijos ir
apimtys parenkamos techninio darbo projekto
rengimo metu.

ilgis

5.2.12

Salto vandentiekio
sistemos keitimas

Saltojo vandentiekio magistraliniy vamzdyny
keitimas.  Esamy  3altojo  vandentiekio
magistraliniy vamzdynu, uzdaromosios
armatiiros demontavimas, nauju vamzdyny ir
armatiros montavimas, prijungimas,
gruntavimas, dazymas. Vamzdyny izoliavimas.
Atlikus darbus, uztaisomos vamzdziy kirtimosi
su pastato konstrukcijomis vietos, paruoSiama
eksploatacijai: sistemos praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darby
apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo
projekto rengimo metu.

Vamzdyny
ilgis

~ 120 m

e Atitvary dilumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertés turi biiti ne didesnes uz nurodytasias statybos
techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 ,.Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas™.

* |1 variantas sudarytas pagal gyventojy pasirinktas priemones

4.2 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy II variantas)

Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai

Atitvaros
Silumos
Eil. Priemones Trumpas priemoneés aprasymas, nurodant perdavimo D s
e - ; 2% i ; arby kiekis
Nr. pavadinimas konstrukciniy sprendimy principus, technines koeficientas, (2, m, vit.)
jrangos charakteristikas ir pan. U (W/m’K) ir T
/ar kiti
rodikliai *
1 2 3 B 5
5.1. Energnos efektyvuma didinancios priemonés:
5.1.1. | ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty paSalinima,

esamuy lletvamzdim demontavima, jrengima ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo

tinkuojamos sienos papildomai armuojamos nuo

Siltinamos sienos (cokolio) atitraukimg (i§skyrus keitima naujais) ir nuogrindos s
5.1.1.1 | Sieny (taip pat Numatoma atlikti sieny sutvirtinima ir defekty | <0,20W/m’K Slenq
cokolio) giltinimas, | paSalinima, iSorés sieny (cokolio) Siltinima. (jskaitant
iskaitant sienu Sienos 3iltinamos, jrengiant tinkuojama fasada. angokrasciy
(cokolio) Numatomi darbai: sieny paviriiu paruoSimas aptaisyma)
konstrukcijos Siltinimui (sutvirtinimas, plysiu, itrikimy, sialiy, ~2475,74 m%;
defektu pasalinimg | iSdauzy taisymas, biologiniu apnaSy valymas,
kitas remontas); termoizoliaciniy plokﬁéiq Cokolio
klijavimas ir papaldomas tvirtinimas smeigémis; (jskaitant
dekoratyvinio tinko jrengimas. Siltinant sienas pozZeming
aptaisomi  angokrad¢iai, jrengiamos lauko dalj) ~
palangés langams. Pirmo auksto apiiltinamos 389,77 m’.
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mechaniniy  pazeidimy. Cokolis 3iltinamas
termoizoliacinémis plokstémis, apsiltinant ir
pamatg iki 1.2 m gylio. [gilinta cokolio dalis
dengiama hidroizoliacine danga, apSiltinama,
jrengiama drenaZiné membrana, antZzeminé —
apSiltinama ir tinkuojama dekoratyviniu tinku.
Cokolio antzeminé dalis papildomai armuojama
nuo mechaniniy pazeidimu. 13 iSorés apsiltinamos
ir tinkuojamos pirmo auksto buty balkony grindy
plokstés. Atstatoma/jrengiama betoniniy trinkeliu
nuogrinda,  jéjimo  aikStelées,  atitraukiami
suskystinty dujy tiekimo vamzdZiai, atstatoma
technineé jranga. Rengiant techninj darbo projekig
bitina jvertinti sieny, pamaty ir balkony
konstrukeijy stiprinimo ir tvirtinimo poreikj ir
numatyti technologijas. Darbams naudojamos
medziagos ir technologijos parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu. [Soriniu sienu ir
cokolio §iltinimo darbams turi bati naudojama
iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvieteje
vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar
pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoreje
jrengiama sieny apsiltinimo ir apdailos sistema),
kuria turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos
produktas i rinka pateiktas statybos produkty
rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj
jvertinima  ir paZenklintas CE Zenklu, arba
turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba
minétos sistemos turi bati suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu
Zenklinamus statybos produktus.

>1.2,

Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy
galinima, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar jrengima, arba naujo Slaitinio
stogo (be patalpy pastogéje) irengimas (jskaitant kopé¢ias ar laiptus j pastogg), apsiltinant jj arba
perdangg pastogéje

5:.1.21

Stogo Siltinimas ir | Numatomas stogo apiltinimas. Sutvarkoma, | <0,16W/m’K | ~670.70 m’
naujos dangos iSlyginama, nuvaloma esama hidroizoliacine
jrengimas danga. Suformuojami nuolydziai. Remontuojama
lietaus vandens nuvedimo sistema, ventiliacijos
kanalai, pakeliami parapetai. [rengiami stogo
konstrukcijos védinimo kamineliai. Ant esamo
hidroizoliacinio sluoksnio klojamos
termoizoliacines  plok3tes, irengiama nauja
hidroizoliacine danga. Atstatoma Zaibosauga,
antenos, kita techniné jranga, kei¢iamas stogo
liukas. [rengiama apsaugine tvorele. Parapetai,
ventiliacijos kanalai apskardinami plastizoliu
dengta cinkuota skarda. Stogeliai vir3 jejimuy |
laiptines bei virSutinio auksto buty balkony
stogeliai remontuojami, apsiltinami ir
apskardinami, jrengiama lietaus nuvedimo nuo
stogeliy  sistema.  Darbams  naudojamos
medziagos ir technologijos parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu.

5.1.2.2

Lietaus nuvedimo | Keitiami lietaus nuoteky vamzdyno stovai ir ~98 m

sistemos keitimas horizontalieji vamzdynai, remontuojami iSvadai.
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5.1.3. | Bury ir kity patalpy langu ir balkony dury keitimas j maZesnio Silumos pralaidumo lan
5.1.3.1 | Buty ir kitu patalpy | Seni buty langai ir balkono durys kei¢iami naujais | <I,3 W/m’K | ~ 59,53 m’
langy ir balkonu PVC langais su I-kameriniais stiklo paketais
dury keitimas | (orinio laidZio klasé - 4), uZpildytais dujomis,
mazesnio §ilumos | vienas stiklas su selektyvine danga. Po pakeitimo
pralaidumo langus | atlickami batini angokra3¢iy apdailos darbai.
jrengiamos palanges. Po pakeitimo turi buti
uztikrintas oro pritekéjimas vedinimui. Kai
kuriose patalpose langai pakeisti naujais, kuriy
orinio laidZio klasé neZinoma, todel sprendimas
del langy keitimo, darby apimtys ir sprendiniai
tikslinami techninio darbo projekto rengimo
metu, siekiant uztikrinti energinio naudingumo B
klase atitinkantj sandaruma.

5.14. | Bendrojo naudojimo patalpose esanéiu langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo,
tambiiro, balkony, riisio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (iskaitant susijusius apdailos darbus),
jéjimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)

5.1.4.1 | Laiptinés ir riisio Seni riisio langai kei¢iami naujais PVC langais su | <1,6 W/m’K | ~10,56 m?
langy keitimas |-kameriniais  stiklo  paketais, uZpildytais
naujais dujomis. Po pakeitimo atlickami  batini
angokrasé¢iy apdailos darbai. Po pakeitimo turi
bati uztikrintas oro pritekéjimas védinimui.
5.1.4.2 | Lauko dury Laiptiniy tambiiry durys kei¢iamos naujomis | <1.6 W/m?K | Laiptiniy
keitimas naujomis | PVC profilio durimis, laiptiniy lauko ir rlisio lauko ir rasio
durys — metalinémis ap§iltintomis durimis. Po durys —
pakeitimo atliekami btini angokra$¢iy apdailos 16,44 m%;
darbai. Tambiiry
durys — 8,37
m’.
5.1.4.3 [ Pandusu jrengimas | [rengiami pandusai su turéklais, nuolydis - 1:12: ~17,16 m
5.1.5. | Balkony ar lodZijy jstiklinimas, iskaitant esamos balkony ar lodZiju konstrukcijos sustiprinima ir (ar)
naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengimg pagal vieng projekta
5.1.5.1 | Balkony Rekomenduojama jstiklinti visus buty balkonus | PVC profilis | ~ 592,80 m’
istiklinimas pagal vieninga projekta. Stiklinama PVC profilio
blokais. Stiklinimo konstrukcija montuojama per
visa balkono auksti. Apatiné bloko dalis su
matiniu stiklu. Balkony stiklinimo sprendiniai
parenkami techninio projekto rengimo metu ir turi
biti suderinami su buty savininkais.
5.1.6. | Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, iskaitant mechaninio védinimo sistemos su
SilumograZos (rekuperacijos) funkcija jrengimas
51.6.1 | Védinimo sistemos | I§valomos, dezinfekuojamos ir suremontuojamos | Ventiliaciné | 40 buty
sutvarkymas arba ventiliacijos Sachtos. Techninio darbo rengimo | Sachta
pertvarkymas, metu jvertinama detali sistemos bikle ir esant
iskaitant bitinybei tikslinami sprendiniai, uZtikrinant STR
rekuperacijos 2.01.01 (3):1999 , Esminis statinio reikalavimas.
sistemos irengima | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.” ir STR
2.09.02:2005 ,Sildyma:-, védinimas ir oro
kondicionavimas' reikalavimus.

5.1.7. | Sildymo ir (ar) karsto vandens sistemy atnaujinimas (modernizavimas):

5.1.7.1 | Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny
keitimas, ir (ar) vamzdynu izoliavimas, ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas, ir (ar) individualiy
silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos jrengimas
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Balansiniy ventiliy
ant stovy jrengimas

Ant stovy sumontuojami automatiniai balansiniai
ventiliai. Sildymo sistema subalansuojama pagal
pasikeitusius Siluminés energijos poreikius.
Darbams naudojama armatiira, technologijos ir
apimtys parenkamos techninio darbo projekto
rengimo metu.

Balansinis
ventilis

~27 vnt.

Sildymo prietaisy ir
(ar) vamzdyny
keitimas

Sildymo sistemos magistraliniy
keitimas ir izoliavimas.

Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai
kei¢iami  naujais, pakei¢iama uzdaromoji
armatira, vamzdziai gruntuojami, daZzomi,
izoliuojami termoizoliacine medZiaga,
uztaisomos vamzdZiy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos. Paruosiama
eksploatacijai. Darby apimtys ir sprendiniai
tikslinami techninio darbo projekto rengimo
metu.

vamzdyny

Vamzdyny
ilgis

~295m

Radiatoriy keitimas. Butuose ir laiptinese
kei¢iami  &ildymo  prietaisai  (radiatoriai).
Paruosiama eksploatacijai: sistemos praplovimas,
hidraulinis bandymas. Kai kuriose patalpose
radiatoriai pakeisti naujais, todel sprendimas del
ju keitimo, kity darby apimtys ir sprendiniai
tikslinami techninio darbo projekto rengimo
met.

Radiatorius

~ 138 kW

Individualios
$ilumos apskaitos
prietaisy ar dalikliy
sistemos ir (ar)
termostatiniy
ventiliy jrengimas
butuose ir kitose
patalpose

Butuose ir laiptinese prie kiekvieno Sildymo
prietaiso montuojamas apvado ribotuvas ir
termostatinis ventilis, kuris leidzia reguliuoti
Sildymo prietaiso temperatiira. Taip pat pastate
irengiama Silumos dalikliy sistema, fiksuojanti
siluminés energijos suvartojima kiekviename
bute.

Termoregulia
torius
Silumos
dalikliy
sistema

1 kompl.

~ 138 kompl.

5.1.7.2

karsto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny keitimas

ir (ar) izoliavimas

Karsto vandens Karito vandens magistraliniai vamzdynai | Vamzdyny |~200m
sistemos kei¢iami  naujais, pakei¢iama uzdaromoji ilgis
magistraliniy armatiira, vamzdziai gruntuojami, dazomi,
vamzdyny keitimas | izoliuojami termoizoliacine medZiaga,
ir izoliavimas. urtaisomos vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos. ParuoSiama
eksploatacijai. Darbu apimtys ir sprendiniai
tikslinami techninio darbo projekto rengimo
metu.
Karstojo Esamy karitojo vandentiekio tiekiamyju bei | Stovy ilgis ~ 500 m
vandentiekio cirkuliaciniy stovy keitimas. Atliekamas esamy
tiekiamuyjy bei stovy demontavimas, naujy stovy ir atSaky j butus
cirkuliaciniy stovy | (iki skaitikliy) montavimas, iskaitant
keitimas ir atjungiamaja ir vandens iSleidimo armatara,
izoliavimas vamzdyny gruntavimas. Vamzdziy, alkniy,

flandy, ventiliu izoliavimas termoizoliaciniais
kevalais. Atlikus darbus, uZtaisomos vamzdZiy
kirtimosi  su pastato konstrukcijomis vietos,
patalpose atstatoma daliné apdaila, paruoSiama
eksploatacijai: sistemos praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darby
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apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo
projekto rengimo metu.

5.1.7.3

$ilumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualiy katily ir (ar) karSto
vandens ruo$imo jrenginiy jrengimas ar keitimas, taip pat atsinaujinanciy energijos 3altiniy (saules,
véjo, geoterminés ar aeroterminés energijos) irengimas

Silumos punkto
modernizavimas

Silumos punktas modernizuojamas  pagal
pasikeitusius Siluminés energijos poreikius:
esamo  Silumos  punkto  demontavimas,
nepriklausomy sildymo ir kar§to vandens ruosimo
mazgy montavimas, prijungimas prie Silumos
tinkly ir vandens tiekimo sistemy, pastato
gildymo, karSto vandens sistemy. Vamzdyny
padengimas antikorozine danga, izoliavimas
termoizoliaciniais kevalais. Sistemos hidraulinis
bandymas. Darbams naudojamos medZiagos,
technologijos ir apimtys parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu.

Silumos

punktas

~ 370 kW

5.1.8.

(modernizavimas)

Bendrojo naudojimo elektros inZinerinés sistemos ir (ar) apSvietimo sistemos atnaujinimas

5.1.8.1

Elektros
instaliacijos
keitimas

Tvarkoma  bendroji  elektros  instaliacija.
Kei¢iamas jvadinis paskirstymo skydas, laiptiniy
elektros  apskaitos  skirstomosios  spintos,
apsaugos jtaisai, magistraliniai jégos kabeliai.
Atnaujinama laiptiniu  apSvietimo  sistema.
Keig¢iama bendroji elektros instaliacija risyje.
Esamu kabeliu, jungikliy, Sviestuvu risyje
demontavimas, instaliaciniy vamzdZiuy,
sujungimy, atdaky ir dezuciy, kabeliy
montavimas. Jungikliy ir $viestuvu riisio bendrojo
naudojimo  patalpose  ir  sandéliukuose
montavimas. Atlikus darbus, patalpose atstatoma
apdaila. Atliekamas varzy matavimas. Darbams
naudojamos medziagos, technologijos ir apimtys
parenkamos techninio darbo projekto rengimo
metu.

Laiptine

Riisio plotas

3

466,56 m’

5.2

o 8 7

Kity pastato bendrojo

T A rC—

52.1.1

Buitinio nuotakyno
vamzdynu keitimas

Pastato buitinio nuotakyno stovu, horizontaliuju
vamzdyny rusyje ir iSvady keitimas. Vamzdyny
demontavimas, nauju plastikiniy slégiminiy
vamzd?iy ir fasoniniy daliy montavimas ir
prijungimas prie i§vado jmovos bei buty sistemos.
Stovy iSvedimas vir§ stogo sistemai vedinti.
Riisio vamzdynu ir iSvady ilgis — 160 m, stovu
ilgis — 270 m. Uztaisomos vamzdZiy kirtimosi su
pastato konstrukcijomis vietos, atstatomos risio
grindys vamzdZziy klojimo vietose. Atlikus
darbus, patalpose atstatoma daline apdaila,
paruosiama eksploatacijai: atlickamas hidraulinis
bandymas. Darbams naudojamos medZiagos,
technologijos ir apimtys parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu.

Vamzdyno
ilgis

~430 m

5.2.12

Salto vandentiekio
sistemos keitimas

Saltojo vandentiekio magistraliniy vamzdyny ir
stovu keitimas. Esamu $altojo vandentiekio

Vamzdynu
ilgis

~440 m
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magistraliniy vamzdynu, uzdaromosios
armatiiros ir tiekiamyjy stovu demontavimas,
naujy vamzdynuy, jskaitant atSakas j butus (iki
skaitikliu), ir armatiiros montavimas,
prijungimas, gruntavimas, dazymas. Vamzdyny
izoliavimas.  Atlikus  darbus, uZztaisomos
vamzdZiy kirtimosi su pastato konstrukcijomis
vietos, patalpose atstatoma dalineé apdaila,
paruoSiama eksploatacijai: sistemos praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Magistralinio
vamzdyno ilgis ~ 120 m, stovy (iskaitant atSakas)
~ 320 m. Darby apimtys ir sprendiniai tikslinami
techninio darbo projekto rengimo metu.

e Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertes turi buti ne didesnés uz nurodytasias statybos
techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 ,.Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas™.

6. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio

naudingumo nustatymas

5 lentele
g i Mato Kiekis
e Bodislia vnt. Esama padétis | Planuojama | Planuojama
1 3 - 5 6
PROJEKTO RODIKLIAI
6.1. | Pastato energinio naudingumo klasé klase F & B
6.2. | Skai¢iuojamosios $iluminés energijos kWh/metus 362027 84750 107641
sanaudos patalpu Sildymui, kWh/m?/metus 159.42 37,32 474
i3 juy pagal energija taupancias
priemones:
6.2.1. | patalpy langy keitimas, 28.54 11,93 11,03
6.2.2. | i3oriniy sieny (cokolio) Siltinimas, 67,68 525 5,25
6.2.3. | stogo Siltinimas, 16,95 1,57 1,57
6.2.4. | patalpy iSoriniy dury keitimas, 0.68 0,33 0,33
6.2.5. | perdangos vir§ nedildomo risio 12,19 12,19 12,19
§iltinimas,
6.2.6. | sildymo sistemos/prietaisy — -1,25 - 1,25
balansavimo/reguliavimo prietaisy
jrengimas,
6.2.7. | atsinaujinanéios energijos prietaisy — — -
jrengimas.
6.3. Skai¢iuojamujy Siluminés energijos
sqnaufiq.palalpq sildqui ‘sumaiéjimas Droceitils n 77 70
palyginti su esamos padeties
duomenimis
64. | Ismetamo SESD (CO2) kiekio tonuy/metus - 435 20.9
sumazéjimas
PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAT*
6.5. Pastato energinio naudingumo klase, klase
igyvendinus pirmojo etapo priemones
6.6. Skai¢iuojamuyju Siluminés energijos procentais
sanaudy patalpy $ildymui sumazejimas
palyginti su esamos padéties
duomenimis, jgyvendinus pirmojo
etapo priemones
* Pildoma, jeigu projekta numatoma jgyvendinti etapais
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7. Namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy skai¢iuojamoji kaina

6 lentelé

Eil.
Nr.

Priemones pavadinimas

Skaiciuojamoji kaina

[ variantas

Il variantas

takstandiais
Eur

Eur/m?
naudingojo
(bendrojo)

ploto

tikstanciais
Eur

Eur/m*
naudingojo
(bendrojo)
ploto

2

4

6

i

Energijos efektyvuma didinandios priemonés, iSviso

571,48

251,66

594,1

261,62

is ju:

7.3

ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant
sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima, esamy
lietvamzdZiy demontavima, jrengima ar keitima, elekiros,
dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos
(cokolio) atitraukima (iSskyrus keitimg naujais) ir
nuogrindos sutvarkymg

280,14

123,36

280,14

123,36

742,

Stogo ar perdangos pastogeje Siltinimas, jskaitant stogo
konstrukcijos sustiprinima ar deformacijy Salinima, stogo
dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymg ar
jrengima, arba naujo $laitinio stogo (be patalpy pastogeje)
irengimas (jskaitant kopégias ar laiptus j pastogg).
apéiltinant jj arba perdangg pastogéje

71,03

71,03

31.28

T3

Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j
mazesnio Silumos pralaidumo langus

10,14

447

10,14

447

7.14.

Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir
(ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiro,
balkony, riisio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas
(jskaitant susijusius apdailos darbus), j€jimo laipty
remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso
L dikianes)

548

12,44

5.48

715,

jrengimas

Balkony ar lodZijy istiklinimas, jskaitant esamos balkomy
ar lodZijy konstrukeijos sustiprinimg ir (ar) naujos
istiklinimo konstrukcijos jrengima pagal vien projekta

94,64

41,68

94,64

41,68

7.1.6.

Vedinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas,
iskaitant mechaninio védinimo sistemos su SilumograZos
(rekuperacijos) funkcija jrengimas

439

1,93

4,39

1.93

T.LF

Sildymo ir (ar) kar$to vandens sistemy atnaujinimas
(modernizavimas):

e |

sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar)
balansavimas, ildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny
keitimas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar)
termostatiniy ventiliy jrengimas. ir (ar) individualiy
$ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos jrengimas

Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas

6.8

299

6.8

2.99

Sildymo sistemos vamzdyny keitimas ir izoliavimas

6,64

2,92

6,64

2,92

radiatoriy keitimas

13,92

6.13

13,92

6,13

Individualios §ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy
sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas butuose
ir kitose patalpose

32.74

14,42

32.74

14.42

7.1.7.2

karsto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas,
vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas

37

28,32

12,47

7103

silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas.
pertvarkymas arba individualiy katily ir (ar) karsto
vandens ruogimo jrenginiy jrengimas ar keitimas, taip pat

L
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atsinaujinanéiy energijos Jaltiniy (saules, vejo,
geotermines ar aeroterminés energijos) jrengimas
Silumos punkto modernizavimas 15.15 6.67 15.15 6,67
Terminiy saulés kolektoriy jrengimas 0 0,00 0 0,00
Lifty atnaujinimas (modernizavimas) — jy keitimas
718 | chainiu chceginin politeiu cfekiyvesstals bals, 0 0.00 0 0.00
jskaitant lifio ir pri¢jimo prie lifto pritaikyma nejgaliujy
poreikiams
7.1.9 | Risio perdangos Siltinimas 0 0.00 0 0,00
Bendrojo naudojimo clekwros inZinerings sistemos ir (ar)
2L10 apdvietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas) 17,23 s i 82
Kitos priemonés, iSviso
72, — 10,62 4,67 34,06 14,99
15 Ju:
791 Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy
=" | atnaujinimas ar keitimas
7.2.1.1 | Salto vandens sistemos atnaujinimas 3.62 1.59 19,04 8.38
7.2.1.2 | Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas 7 3,08 15,02 6,61
7.2.2. | Bendrojo naudojimo laiptiniy paprastasis remontas 0 0 0,00
I8 viso 582,10 256,33 628,16 276,61
73, I_(;tq priemoniy I_ygma.mqu dalis nuo bendros investiciju 1.82 542
Sumos, procentais
8. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina
7 lentelé
I variantas Il variantas
qON . - Preliminari Santykine | Preliminari | Santykine
Eil. Nr. [5laidu pavad ] 2
s THiSpeRaciaTies Kaina, takst. |  kaina, | kaina.tgkst. | kaina,
Eur Eur/m? Eur Eur/m?
1 2 3 4 5 6
8.1. Statybos darbai, i8 viso: 582,10 256,33 628,16 276,61
18 jy:
8.1.1 | statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma 571,48 251,66 594,10 261.62
didinan¢ioms priemonems
Projekto parengimas (jskaitant ekspertizg, jei butina,
8.2 ir projekto jgyvendinimo priezitira, kurig vykdo 40,75 17,94 43,97 19.36
Projekto vadovas)
8.3. Statybos techniné priczidra 11,64 513 12.56 5,53
8.4. Projekto administravimas 7.83 345 7.83 345
1§ viso: 642,32 282,85 692,52 304,95
18
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9. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas

8 lentele
Eil. Rodikliai Mato vat.  |Rodiklio reikimé[Rodiklio reikSme
Nr. 1 var. 2 var.
1 2 3 4 5
9.1. Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas:
9.1.1. pagal suvesting kaing metais 40,8 480
9.1:2 atémus valstybés parama metais 25,7 30,7
9.2. Energija taupan¢iy priemoniy atsipirkimo laikas:
9.2.1. pagal suming kaina metais 36.3 41,1
9.2.2. atémus valstybés parama metais 250 28.4

Vertinant projekto ekonominj naudinguma imta AB ,,Panevézio energija” nuo 2018 m. spalio | d. nustatyta
vienanaré centralizuotai tiekiamos $ilumos kaina uZ suvartota 3ilumos kiekj gyventojams — 5,67 ctkWh su 9 proc.

PVM.

10. Projekto jgyvendinimo planas

9 lentelé
Igyvendinamy namo atnaujinimo (modernizavimo) Darby Darl:)q
: A SR e e ] pradzia pabaiga
priemoniy ir etapu (jei projektas jgyvendinamas etapais) ; : Pastabos
pavadinimas (“.""a‘-' (n?etm,
menuo) ménuo)
TDP parengimas 2019 03 2019 08
10.1 Sienu (taip pat cokolio) iltinimas, jskaitant sieny 201909 2021 08 | Nurodytas
(cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima preliminarus
10.2 Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo 201909 2021 08 | darby pradzios
konstrukcijos sustiprinima ar deformacijy Salinima, stogo ir pabaigos
dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymg ar laikas, kuris bus
jrengima, arba naujo 3laitinio stogo (be patalpy pastogeje) tikslinamas
irengimas (iskaitant kopé€ias i pastoge). apsiltinant jj arba namo
perdanga pastogeje atnaujinimo
10.3 | Seny buty langy ir balkono dury keitimas naujais 2019 09 2021 08 | (modernizavi-
104 | Bendrojo naudojimo patalpose esantiy bendrojo 201909 [202108 | mo) projekto
naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiro, balkonuy, rusio, igyvendinimo
konteinerinés, 3ilumos punkto) keitimas (jskaitant eigoje
susijusius apdailos darbus), i¢jimo laiptu remontas ir
pritaikymas nejgaliyju poreikiams (panduso jrengimas)
10.5 Balkony ar lodZiju jstiklinimas, jskaitant esamos balkony | 2019 09 2021 08
ar lodzijy konstrukcijos sustiprinimag ir (ar) naujos
istiklinimo konstrukcijos jrengima pagal vieng projekta
10.6 Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, 2019 09 2021 08
iskaitant mechaninio védinimo sistemos su Silumograzos
(rekuperacijos) funkcija jrengimas
10.7 Sildymo ir (ar) kar§to vandens sistemy atnaujinimas 2019 09 2020 09
(modernizavimas):
10.8 Kitu pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy 2019 09 2020 09
atnaujinimas ar keitimas

19



11. Projekto finansavimo planas

10 lentele
Planuojamos léSos
| variantas 11 variantas
Eil. Nr. Lesy saltiniai Procentine Procenting | Pastabos
Suma, dalis nuo | Suma, dalis nuo
tikst. Eur visos tikst. Eur visos
sumos % sumos %
1. 2 3 4 5 6 7
11 Planuojami 1é3y 3altiniai projekto
o parengimo ir jgyvendinimo laikotarpiun
11.1.1 | buty ir kity patalpy savininky nuosavos lesos 0,00% 0,00%
11.1.2 | kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lesos 582,10 90,62% 628,16 90.71% | darbai
valstybés paramos lésos, kurios skiriamos
11.1.3 |@pmokant projekio parengimo,jo = 60,22 9,38% 64,36 9,29%
administravimo ir statybos technines prieZiliros
islaidas
11.1.4. | kitos 0,00% 0.00%
I3 viso: 642,32 100% 692,52 100%

Valstybés paramos lé3os, kurios bus

11.2. skiriamos kompensuojant patirtas iSlaidas,
jgyvendinus projekts, i3 jy:

11.2.1. | projekto parengimo i8laidy kompensavimas 40,75 100% 43.97 100%
1122 statybos techninés prieZitros islaidy

== | kompensavimas

1123 projekto jgyvendinimo administravimo islaidy
=" | kompensavimas

1124 valstybés parama. tenkanti energinj

=7 | efektyvumg didinan¢ioms priemonéms:
kompensuojant 30 proc. investicijy. tenkangiy
11.2.4.1. | Vyriausybés nustatytoms energinj efektyvuma 171,44 30% 178.23 30%
didinan¢ioms priemonems

papildoma valstybés parama, kai jgyvendinant
atnaujinimo projekta daugiabuc¢iame name
jrengiamas atskiras ar modernizuojamas
esamas neautomatizuotas $ilumos punktas,
irengiami balansiniai ventiliai ant stovy ir (ar)
11.2.4.2. | pertvarkoma ar kei¢iama Sildymo sistema. 6.86 10% 6,86 10%
butuose ir kitose patalpose jrengiant
individualios §ilumos apskaitos prietaisus ar
dalikliy sistema ir (ar) termostatinius ventilius,
papildomai kompensuojant 10 proc. Siy
priemoniy jgyvendinimo kainos

11,64 100% 12.56 100%

7.83 100% 7.83 100%

Pastaba: j valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams. kuri teikiama pagal Pinigines
socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams |statyma, apmokant kredita ir palikanas, susijusias su namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.
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12. Preliminarus investicijy paskirstymas namo buty ir kity patalpy savininkams

11 lentelé
[ variantas
Bt ik Investicijy suma, Eur Nahstyes
Uy IrKIty 1 paralpy pasing Investicijy | Preliminarus
patalpy |:|u.mert5 naudingas Energinj efektyvumg t?nerg1n; suma, atémus | meénesinés | Pasta-
[l (bendrasis) | didinancioms priemonems |  Kitos . cfektywumg | ol | jmokos dydis. | bos
identifikavimo = - —— ; .| Bwviso |didinancioms 2 E s
pozymis plotas. m Fienw}x%{os lf1d1\r1|:i‘ua.lllos priemones E—— paramg, Eur Bur/m
investicijos | imvesticijos Bii
1 2 3 4 3 6 7 8 9 10
Butas Nr. | 66,64 12356,08 408226 311,65 | 16749,99 513375 11616,24 0.97
| Butas Nr. 2 534 0901.18 5347.28 24973 | 15498.19 4731.73 10766.46 1,12
Butas Nr. 3 51,89 9621,20 2788.69 242,67 | 12652.56 3877.73 877483 .94
Butas Nr. 4 66.87 12398.73 4082.26 312,72 | 16793.71 514691 11646,79 0.97
Butas Nr. 5 53.34 9890.06 3744.20 24945 13883.70 424738 963633 1,00
Butas Nr. 6 52.07 965458 2788.69 243,51 | 12686,78 3888.03 8798.74 0,94
Butas Nr. 7 66,65 12357.94 601754 311,69 | 18687.17 571491 12972.26 1,08
Butas Nr. 8 53.45 991045 374420 249,96 13904.61 4253.67 965094 1,00
| Butas Nr. 9 51,81 960637 3471,83 24229 | 1332049 4078,09 9242.40 0.99
Butas Nr. 10 67,38 1249329 408226 315,11 | 16890.66 5176,10 11714,55 0.96
Butas Nr. 11 53,64 9945.68 3744.20 250,85 | 13940.73 4264.55 9676.18 1,00
Butas Nr. 12 519 9623.06 2788.69 242,71 | 12654.46 3878.30 8776.16 0.94
Butas Nr. 13 66,96 1241541 4082.26 313,14 | 1681082 5152,07 11658,75 0,97
Butas Nr. 14 53,25 9873.37 374420 249.03 | 13866.60 4242.23 962437 1,00
| Butas Nr. 15 51,73 9591,54 2788.69 241,92 | 1262215 3868.57 8753.57 0,94
Butas Nr. 16 78,3 14518.,02 437481 366.17 | 1925901 591261 13346.,40 0,95
Butas Nr. 17 64.84 12022.33 5097.60 303.23 | 17423.16 533533 12087.83 1,03
Butas Nr. 18 78.11 14482 80 4374.81 365,29 | 1922289 5901,73 13321.16 0,95
Butas Nr. 19 64,5 11959,29 408226 301,64 | 1634319 5011,27 11331.92 0.97
Butas Nr. 20 7843 14542,13 437481 366,78 | 19283.72 5920.05 13363.68 0.94
Butas Nr. 21 63,06 12063,12 4082.26 304.26 | 16449.64 5043,32 11406,32 0.97
Butas Nr. 22 78,15 1449021 437481 36547 19230.50 5904,02 13326.48 0,95
Butas Nr. 23 64,63 11983.40 509760 302,25 | 17383.24 532331 12059,93 1,03
Butas Nr. 24 77,54 14377.11 4707.02 362.62 | 19446.75 5968,77 13477,98 0,96
Butas Nr. 25 63,3 11736.79 441446 296,03 16447.28 5042.24 114035.04 1,00
Butas Nr. 26 52.73 977695 2788.69 246,60 | 12812,24 3925.81 886,43 0,93
| Butas Nr. 27 34.29 635789 3406.14 160,36 992439 3031,90 6892.50 1,11
Butas Nr. 28 5241 9717.62 4059.58 245,10 | 1402230 4288,76 9733.54 1,03
Butas Nr. 29 53,02 9830,72 4059.58 24795 | 14138.25 4323.67 981458 1,03
Butas Nr. 30 33,86 6278.16 3406.14 158,35 9842.,65 3007.29 683537 1,12
Butas Nr. 31 52,7 9771.39 2788.69 246,45 | 12806.54 3924.09 8882.44 0.93
| Butas Nr. 32 52,71 9773.24 2788.69 246,50 | 12808.44 3924.66 8883,77 0.93
Butas Nr. 33 33.82 6270.75 3406,14 158.16 9835.05 3005,00 6830,05 1,12
Butas Nr. 34 52,49 973243 347183 24547 | 13449.76 411701 9332,74 0,99
Butas Nr. 35 52,75 9780.66 2788.69 246.69 | 12816,04 3926,95 888909 0,93
| Butas Nr. 36 34,13 6328.23 3406.14 159,61 989398 3022,74 6871.24 1,12
Butas Nr. 37 52,63 9758.41 2788.69 246,13 | 12793.23 3920,09 8873.14 0,94
Butas Nr. 38 52.62 9756.56 2788.69 246,08 | 12791.33 391951 8871.81 0.94
Butas Nr. 39 34.2 634121 340614 159.94 990728 302675 6880.54 1,12
| Butas Nr. 40 52.7 9771,39 2788.69 246,45 | 12806.54 3924.09 8882.44 0,93
I3 viso 22709 421059,79 | 15042021 | 10620,00 |582100,00| 178305,00 403795,00
2]



Il variantas

Buty ir kity Investicijy suma, Eur V;};gnb;s .. |Preliminarus
patalpy Patalpy Energinj efektyvuma - Investicijy | oo cines
numeris ar | naudingas | didinandioms priemonéms ‘."Trgmj suma, aémus| o | Pasta-
kitas (bendrasis) . ‘ Kitos & viso 5‘6 1}""'%1"‘4‘ valstybes | g5 B
identifikavimo plotas, m? Bendrosios | Individualios priemones d](?.ll’l&ﬂf.'i.omh parama. Eur dy IS.‘
poZymis investicijos | investicijos prlcﬁéoncms, Eur/m*
Ur
1 2 3 4 5 6 T 8 9 10

Butas Nr. 1 66.64 13019.87 4082.26 999 50 18101.,63 5332.89 12768.74 1,06
Butas Nr. 2 534 10433.09 534728 80092 16581.29 4891.31 1168998 1,21
Butas Nr. 3 51.89 10138.07 2788.69 778.27 13705,03 4032.79 9672.24 1,03
Butas Nr. 4 66.87 13064.81 4082.26 1002.95 18150.01 5346,74 12803.27 1.06
Butas Nr. § 53.34 10421,37 3744.20 800.02 14965.58 4406,77 10558.81 1.10
Butas Nr. 6 52.07 10173.24 2788.69 780,97 13742.90 4043.63 969927 1.03
Butas Nr. 7 66,65 13021.82 6017.54 999,65 2003901 5914,07 14124.94 1.18

| Butas Nr. § 5345 10442.86 3744.20 801,67 14988.73 4413.39 1057533 1.10
Butas Nr. 9 51,81 10122.44 347183 77707 14371,34 423292 10138.43 1.09
Butas Nr. 10 67.38 13164.45 4082.26 1010,60 18257,30 537745 12879.85 1,06
Butas Nr. 11 53.64 1047998 374420 804.52 15028.70 442484 10603.86 1.10
Butas Nr. 12 51,9 10140.02 2788.69 778.42 13707.13 4033.39 9673.74 1.03
Butas Nr. 13 66,96 13082.39 408226 1004.30 18168.95 5352.16 12816.79 1.06

[ Butas Nr. 14 53.25 10403.78 3744.20 79867 14946.65 4401,35 10545.30 1.10
Butas Nr. 15 51,73 1010681 2788.69 77587 13671.37 4023.,16 964822 1.03
Butas Nr. 16 78.3 15297.96 437481 117438 | 20847.15 6146,58 14700.56 1.04

| Butas Nr. 17 64.84 12668.19 5097.60 972.50 18738.29 5529,09 1320921 1.13
'BuisNr. 18 78.11 15260.83 4374 81 117153 20807.17 6135.14 14672.03 1.04
Butas Nr. 19 64.5 12601.76 4082.26 967.40 1765142 5204.01 12447 .42 1.07

| Butas Nr. 20 78.43 15323.35 4374.81 1176.33 2087449 6154.41 1472008 1.04

| Butas Nr. 21 65.06 12711.17 4082.26 975.80 17769.23 5237.73 12531,50 1.07
Butas Nr. 22 78.15 15268.65 4374 81 1172,13 20815.59 6137.55 14678.04 1.04
Butas Nr. 23 64.63 12627.16 5097.60 969.35 18694.11 551644 13177.67 1.13
Butas Nr. 24 77.54 1514947 4707.02 1162.98 21019.47 6200,48 14818.99 1,06
Butas Nr. 25 63.3 12367.31 4414.46 949.40 17731.18 5231.40 12499.78 1.10
Butas Nr. 26 52,73 10302,19 2788.69 790,87 1388175 4083 38 979837 1.03
Butas Nr. 27 3429 6699.45 3406,14 514,30 10619.89 3134,36 7485.52 1.21
Butas Nr. 28 5241 10239.67 4059.58 786,07 1508532 444537 10639.94 1.13
Butas Nr. 29 53.02 10358.85 4059.58 79522 15213.64 4482.11 10731.53 1,12
Butas Nr. 30 33.86 6615.44 3406.14 50785 1052943 3108.47 7420.96 121
Butas Nr. 31 527 10296.33 2788.69 790,42 1387543 4081,57 9793.86 1.03

| Butas Nr. 32 52,71 10298.28 2788.69 790,57 13877.54 4082.18 9795.36 1.03
Butas Nr. 33 33.82 6607.62 3406,14 507.25 10521.01 3106,06 7414.95 1.21
Butas Nr. 34 52,49 1025530 347183 787.27 14514.40 4273.87 10240.53 1.08
Butas Nr. 35 52,75 1030609 2788.69 791.17 13885.95 4084.58 980137 1.03
Butas Nr. 36 3413 6668.19 3406.14 511,90 10586.23 312473 7461,50 1.21
Butas Nr. 37 52.63 10282.65 2788.69 789.37 13860.71 4077.36 9783.35 1.03
Butas Nr. 38 52.62 1028070 2788.69 789,22 13858.60 4076.75 9781.85 1.03
Butas Nr. 39 342 6681.87 3406.14 51295 1060095 3128.94 7472.01 1.21
Butas Nr. 40 527 10296.33 2788.69 790,42 1387543 4081.57 9793.86 1.03

I3 viso 22709 443679,79 | 15042021 | 34060.00 | 628160.00 | 185091,00 443069,00

13. DidZiausios leistinos ménesinés imokos dydis:

13.1. ménesinés jmokos dydis, jgyvendinant [-3jj priemoniy paketo varianta ir nejvertinant ledu skolinimosi
techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei priezitrai vykdyti itakos: 132 Eur/m?*/meén.;

13.2. ménesinés imokos dydis, jgyvendinant [1-ajj priemoniy paketo varianta ir nejvertinant &8y skolinimosi
techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei priezitirai vykdyti jtakos: 1.21 Eur/m*/men.

14. Preliminarus kredito graZinimo terminas 20/240 metais ar men.

15. Pridedama kity projekto daliu rengimo techniné uzduotis, kai Investiciju planas rengiamas pagal atskira
sutartj, numatant, kad 3ios projekto dalys bus rengiamos perkant ju rengimo paslaugas kartu su statybos rangos
darbais.
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ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIU SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS PAGRINDIMAS

= ; _— Darby kiekis
r g Priemones pavadinimas Mgtawrno Pt I : 1 Saltinis
Nr. vienetas Eur , 4
variantas varnantas
1 2 3 4 5 6
1. | Energijos efektyvuma didinandios priemonés:
TSoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima, esamy
1.1 lietvamzdZiy demontavimg. jrengima ar keitima. elekiros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos
(cokolio) atitraukima (i8skyrus keitima naujais) ir nuogrindos sutvarkyma
L Sicnq (taip pat cako_l_iu) siltinimas. jskaitant sieny
o (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinimg
Sieny Siltinimas (tinkuojamas fasadas) m* 97.61 2475.74 | 247574 | B-18-009
1.1.2 | Cokolio &iltinimas vir§ nuogrindos (tinkuojamas) m? 107,46 173,34 173.34 | B-18-009
1.1.3 | Cokolio siltinimas Zemiau nuogrindos m? 91.76 216,43 216,43 | B-18-009
Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy Salinimg, stogo
1.2. | dangos keitimg, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymg ar jrengima, arba naujo Slaitinio stogo (be patalpy
pastogéje) jrengimas (jskaitant kopétias j pastoge). apsiltinant jj arba perdangg pastogéje
1.2.1 | Stogo Siltinimas kei¢iant esamg danga m? 101,14 670,7 670.7 B-18-009
Lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymas (stogo 2
plotui) S e ool | % | B-18-009
Buty ir kity patalpy langy ir balkon: keitimas | a
13 | e ok peutidini lzmgl?sm Pl om 17036 | 5953 | 5953 | g 500
Bendrojo naudojimo patalpose esandiy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiiro,
1.4. | balkony, risio, konteinerings, $ilumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), j&jimo laipty
remontas ir pritaikymas nejgaliujy poreikiams (panduso jrengimas):
1.4.1 | Laiptings ir rGsio langy keitimas naujais m? 170,36 10,56 10,56 | B-18-009
Bendro naudojimo lauko dury keitimas naujomis 3 .
A2 | e b 4 m? | 33504 | 1654 | 1654 | o009
Bendro naudojimo lauko dury keitimas naujomis 2
(PVCar k) ! k. ! m? 312,16 | 837 > S -
Panduso jrengimas m? 147,03 17.16 17.16 | B-18-009
Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos
15 balkony ar lodZiju konstrukcijos sustiprinima ir (ar) 2
* | naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengimg pagal
vieng projekta B-18-009
Balkony atnauvjinimas jstiklinant m? 159.65 592.8 592.8 B-18-009
Vedinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas,
1.6. | jskaitant mechaninio védinimo sistemos su Butai 109,86 40 40
silumograZos (rekuperacijos) funkcija jrengimas B-18-009
1.7. | Sildymo ir (ar) kar$to vandens sistemy amnaujinimas (modernizavimas):
$ildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir
(ar) balansavimas. $ildymo prietaisu ir (ar)
171 vamzdyny kcilifnas, ir_(ar} vam_zdynu_izoliavimas. ir
’ (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas, ir (ar)
individualiy silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy
sistemos jrengimas
Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas vt 252,01 27 27 B-18-009
Sildymo sistemos magistralinjy vamzdyny keitimas
e " 2t | 25 295 | B-18-009
Uzdaromoji armatiira vnt. 62.26 B E B-18-009
Individualios ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy
sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas
butuose ir kitose patalpose B-18-009
Le;:]r;sotimlq ventiliy jrengimas butuose ir kitose Kompl. 95.9 138 138 18000
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individualios 3ilumos apskaitos prietaisy jrengimas kompl. 141.32 138 138 B-18-009

Radiatoriy keitimas kW 100.84 138 138 B-18-009

1.7.2 kmslq.v?ndens sistemos pex:ty‘a.rky_mas, o
" | atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas B-18-009
:izll'?;g i\;:::ens magistraliniy vamzdyny keitimas ir " 2851 200 200 —_—
Karsto vandens stovy keitimas ir izoliavimas m 45,24 500 B-18-009

silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas,
pertvarkymas arba individualiy katily ir (ar) karsto
174 vandens ruosimo jrenginiy jrengimas ar keitimas,
o taip pat atsinaujinanciy energijos Saltiniy (saules,
véjo. geoterminés ar agrolermings energijos)

irengimas B-18-009

1.7.4.1 | Silumos punkto modernizavimas kW 40,94 370 370 B-18-009
1.10 | Elektros instaliacijos keitimas (laiptinés) Vnt. 3652,35 3 3 B-18-009
Elektros instaliacijos keitimas (riisio) m? 14,57 466,56 466.56 | B-18-009

2 Kitos priemonés:
Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy
atnaujinimas ar keitimas

=]

2.1.1 | Salto vandens sistemos atnaujinimas B-18-009
izlrizﬁci:ns magistraliniy vamzdynu keitimas ir - 302 120 120 pa—
Salto vandens stovy keitimas m 48.19 320 B-18-009
2.1.2 | Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas B-18-009
Buitinio nuotakyno riisio vamzdyny keitimas m 43,74 160 160 B-18-009
Buitinio nuotakyno stovy keitimas m 29,72 270 B-18-009

Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniu jgyvendinimo (statybos darby) kaina apskaiCiuojama
vadovaujantis V] Statybos produkcijos sertifikavimo centras 2018-03-28 Nr. B-18-009 uZregistruotomis Pastaty atnaujinimo
(modernizavimo) darby skai¢iuojamuyjy kainy rekomendacijomis (pagal 2018 m. kovo men. statybos resursy skaiiuojamagsias
kainas) taip pat rinkos kainomis ir bendraja praktika. suderinus su uzsakovu.
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PRELIMINARUS INDIVIDUALIY INVESTICIJU PASKIRSTYMAS

| variantas
2 variantas
Buto Nr. Buto plotas Langy ir Balkonu Radiatoriy Individualios 15 viso, EUR
balkono dury stiklinimas, keitimas, Eur Silumos apskaitos
keitimas, EUR EUR sistemos/
irenginiy
jrengimas . EUR
Butas Nr. | 66.64 0,00 2730,02 403,36 948,88 4082,26
Butas Nr. 2 53,40 1603,09 2730,02 302,52 711,66 534728
Butas Nr. 3 51,89 0,00 1774,51 302,52 711.66 2788.,69
Butas Nr. 4 66.87 0,00 2730,02 403,36 G48.88 4082.26
Butas Nr. 5 53.34 0,00 2730,02 302,52 711,66 3744.20
Butas Nr. 6 52,07 0,00 1774.51 302,52 711,66 2788.69
Butas Nr. 7 66.65 1935,29 2730,02 403,36 948,88 6017.54
Butas Nr. 8 53,45 0,00 2730,02 302,52 711,66 3744,20
Butas Nr. 9 51,81 683,14 1774.51 302,52 711,66 3471,83
Butas Nr. 10 67,38 0,00 2730,02 403,36 948.88 4082,26
Butas Nr. 11 53,64 0,00 2730,02 302,52 711,66 374420
Butas Nr. 12 51,90 0.00 1774.51 302,52 711,66 2788.69
Butas Nr. 13 66.96 0,00 2730,02 403.36 948.88 4082.26
Butas Nr. 14 53.25 0,00 2730,02 302,52 711,66 3744.20
Butas Nr. 15 51,73 0,00 1774,51 302,52 711,66 2788.69
Butas Nr. 16 78,30 0,00 2684,51 504,20 1186,1 437481
Butas Nr. 17 64,84 1015,35 2730,02 403,36 948,88 5097,60
Butas Nr. 18 78,11 0.00 2684,51 504,20 1186.1 4374.81
Butas Nr. 19 64,50 0,00 2730.02 403,36 948.88 4082,26
Butas Nr. 20 78.43 0.00 268451 504,20 1186,1 4374.81
Butas Nr. 21 65,06 0,00 2730,02 403.36 948.88 4082.26
Butas Nr. 22 78.15 0,00 268451 504,20 1186.1 437481
Butas Nr. 23 64.63 1015,35 2730,02 403.36 948,88 5097,60
Butas Nr. 24 77,54 332,20 2684.51 504.20 1186.1 470702
Butas Nr, 23 63.30 332,20 2730,02 403,36 948,88 441446
Butas Nr. 26 52,73 0,00 1774.51 302,52 711,66 2788,69
Butas Nr. 27 34.29 0.00 2730,02 201,68 474.44 3406,14
Butas Nr. 28 5241 1270.89 1774,51 302,52 711.66 4059.58
Butas Nr. 29 53.02 1270,89 1774,51 302,52 711,66 4059,58
Butas Nr. 30 33,86 0,00 2730,02 201,68 474,44 3406,14
Butas Nr. 31 52,70 0,00 1774,51 302,52 711,66 2788.69
Butas Nr. 32 52,71 0.00 1774,51 302,52 711,66 2788,69
Butas Nr. 33 33,82 0,00 2730,02 201,68 474.44 3406,14
Butas Nr. 34 52,49 683,14 1774,51 302,52 711.66 3471.83
Butas Nr. 35 S2.75 0,00 1774.51 302,52 711,66 2788.69
Butas Nr. 36 34,13 0,00 2730,02 201.68 474,44 3406,14
Butas Nr. 37 52,63 0,00 1774,51 302,52 711,66 2788,69
Butas Nr. 38 52,62 0.00 1774,51 302,52 711,66 2788.,69
Butas Nr. 39 34,20 0,00 2730,02 201,68 474,44 3406.14
Butas Nr. 40 52,70 0,00 1774.51 302,52 711,66 2788.69
2270,90 10141,53 94640,52 13613,4 32024,7 150420,21
25
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Rekomenduojama papildomos valstybés paramos, kompensuojant 10 procenty investicijy, iSskaidymo lentelé

maos tik gyventojy patvirtintam investicijy plano varigntui

Daugiabutio namo adresas |

Priemonés
Papildomos valstybés paramos teikimas (Galimybé Nr. 1)

Investicijos tenkangios atskiro Silumos punkto jrengimui ar
m.n_n,_o :mm:S:._mn._Eo»m. Silumos uc:._no :..oa_m:..__nme..__._._c_ 8600 15150 8390 8190 8430 15560 8920
(iskaitant Zildymo ir karito vandens sistemos prijungimo
darbus)

Investicijos tenkanéios balansiniy ventiliy ant stovy

ﬂL o e L M

Popildomos valstybés paramos teikimas (Galimybé Nr. ll)

Sildymo sistemos keitimas arba pertvarkymas, butuose ir kt. patalpose jrengiant individualios Silumos apskaitos prietaisus ar dalikliy sistem3 ir (ar) termostatinius ventilius , iS jy:

Investicijos tenkancios ildymo sistemos pertvarkymui ar

keitimui (jskaitant radiatoriy apvady jrengima), 31090 13920 24450 24040 20380 32510 12280
3ildymo sistemos vamzdyny keitimas ir izoliavimas 20000 16480 16480 13830 21520 5020
Radiatoriy keitimas 11090 13920 7970 7560 6550 10990 7260

Investicijos tenkancios individualios Silumos apskaitos
prietaisy ir (ar) dalikliy sistemos jrengimui -

17840 19510 10890 10320 9220 15120 10090

Investicijos karsto va
atnaujinimui, vamzdyny keitimui ir (ar) izoliavimui

(papildoma parama neteikia | 15640
L A
| TiKRA _ . = T 7 (paraids) (vardas, pavardé)
o i e 2]
Direktorius Direktorius P A
Naé lc_w_. cw Rir A {parafas) (vardas, pavardé, pareigos)
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0565-00226 KOPIJA

1lapas/ 2 lapy

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 5797-8000-6011
Pastato adresas: Krantinés g. 6, Kupiskis, Kupiskio r. sav.

Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)
Pastato (jo dalies) Sildomas plotas, m*: 2478,48

Viso pastato sildomas plotas, m* 2478,48

Nustatyta pastato (jo dalies)
Pastaty (jy daliy) energinio naudingumo klasifikavimas | klases™: energinio naudingumo
klase:

<F_

* A++ klase yra laikoma auk$&iausia, ji nurodo energijos beveik nevartojant] pastata,
— G klasé nurodo energiskai neefektyvy pastatg

Skai¢iuojamosios metinés rodikliy vertés vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) Sildomo ploto:

Neatsinaujinandios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m? metai): 329,58

Atsinaujinan&ios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m? metai): 140,34

Metiniy atsinaujinanéios pirmines energijos sanaudy santykio su metinémis

neatsinaujinancios pirminés energijos sanaudomis verté, vnt.: 057
Siluminés energijos sanaudaos pastatui Sildyti, kWh/(m?-metai): 159,42
Siluminés energijos sgnaudos pastatui vesinti, kWh/(m?-metai): 2,90
Silumines energijos sanaudos kar§tam buitiniam vandeniui ruodti, kWh/(m* metai): 132,96
Suminés elektros energijos sgnaudos, kWh/(m?* metai): 31,04
Elektros energijos sgnaudos patalpy apsvietimui, kWh/(m?* metai): 13,50
et Pastato j aplinkg iSmetamas COz kiekis, kgCOz2/(m* metai): 65,40
o Sertifikavimo eksperto pastabos:
8 Sertifikato isdavimo data : 2_0_1_%—291{):1__ ﬁ_“Se_rtiﬁkato galiojimo terminas: 2028-10-04
I~
i Sertifikata i&dave Atestato
ekspertas Nr.0565
[T ®RA ]

09 -0t 07

Jlrekiopns
R. A


Giedre
Pencil


PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. KG-0565-00226

2 lapas /2 lapuy
Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 5797-8000-6011
Pastato adresas: Krantings g. 6, Kupigkis, Kupiskio r. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamigji pastatai (namai)
Pastato (jo dalies) Sildomas plotas, m* 247848
Viso pastato Sildomas plotas, m* 2478 48

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé:

F

METINES RODIKLIY VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) SILDOMO PLOTO:

Pastato (Jo dalies) pirminés energijos sanaudos: _
Normines neatsinaujinanéios pirmings energijos sanaudos, kWh/{m* metai):
Atskaitines neatsinaujinantics pirminés energijos sanaudos, kWh/(m* metai):|

Skaitiuojamosios neatsinaujinancios pirmines energijos sgnaudos, kWh/(m* metai):

Skai¢iuojamosios atsinaujinangios pirmines energijos sgnaudos, kWh/(m* metai}).

Skaitiuojamuyjy metiniy atsinaujinanéios pirmings energijos sanaudy santykio su metinémis |
neatsinaujinancios pirmingés energijos sgnaudomis verte, vnt.:

239,70
325,13
329,58
140,34
0,57

Energijos sgnaudos pastatui (jo daliai) Sildyti: Normingés Atskaltines | Skaitiucjamosios
Neatsinaujinanéios pirminés energijos, kWha’(mz-melai}:; 91,80 120,01 | 132,32
Atsinaujinanéios pirminés energijos, kWhr‘{m‘-metai}::_ - '.______ii 76,52
Siluminés energijos, kWh/(m? metai): 70,46 91,61 159,42 )
Energijos sanaudos pastatui (jo daliai) vésinti: _ ) Norminés ’l Atskaitines Ska:é:uolamosms
Neatsinaujinanéios pirmings energijos, kWh/(m* metai): 0 0 2,80
Atsinaujinangios pirmings energijos, kWhl[m’-metai):?'_- . —_| 0,00
Silumines energijos, kww'(m‘-metéi]:- . 4] 0 ‘ 2,90
Energuos sanaudos karstam buitiniam vandeniui ruosti: Normines | Atskaitlnes Skaitiuojamosios
Neatsmauynanéms pirmines energijos, kWh!(m‘ metal}:' 64,10 | 121 12 | 110,36
Alsinaujinancgios pirminés energijos, kWh/(m?* metsn):_:_ ___ e h & _'__ _ ] 63,82
Silumines energijos, kW h/(m*metai):| 49,31 7865 132,98
Elektros energijos sgnaudos pastate (jo dalyje) - . __"i@orrﬂi;es Atskait_ines 1 Skaic‘:uojgmosi_qs
Neatsmaujmanélos pirminés energijos sumines sgnaudos, kWh!(m’ rnatar) 84 00 . 84,00 ; 86,90
Atsinaujinancios pirminés energijos sumines sgnaudos, kWh/(m* metal} - | - | 0,00
Elektros energijos sumings sanaudos, kKWh/(m?* metal}: __3_0.50__ _3000 ‘ 31..04
Elektros energijos sanaudos patalpy apsvietimui, kW hf{m’-metai}:; 13,80 13,50 13,80

Pastatui (jo daliai) Sildyti naudojami Silumos $aitinai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Silumos $altiniai:
Sil.&altinis_1: Silumos tinklai + pastato $ilumos punktas

Siidomi plotai, m?:
2478,48

Pastatui (jo daliai) vésinti naudojamy org $aldanciy jrenginlu tlpai ir élldoml plotai kunuose}ne naudojaml

Ora 8aldantiy jrenginiy tipas:

Suldnm: plolal m?

Pastatui (jo dalial) védinti naudojamy vedinimo sistemy tipai Ir Sildomi plotali, kuriuose jos naudojamos:

Vedinimo sistemos tipas:

Sildomi plotai, m=

Pastate (jo dalyse) karStam buitiniam vandeniui ruoti naudo;amos irangos tlpa1 ir Sildomi plotai, kurluose jie naudojami:

Kar&to buitinio vandens I'UCISImO sistemos ;rangos t:pas
&il.8altinis_1: Silumos tinklai + pastato &ilumos punktas
Pastato | aplinka i$metamas COz kiekis (kgCOzf(m’-me{ai)'
Pastato (jo dalies) sandaruma skaigiavimo duomenys, karta| per \ralanda

Nucrodos i$samesnei informacijai gauti apie pastatc {jO dahes)l
ekenomiskai efektyvy energinio naudingumo gerinima;)

Sertifikato i§davimo data: 2018-10- Sertifikato galicjimo terminas:

Sertifikatg iSdave
ekspertas

Sildomi plotai, m?:
2478 48
65,40
3,28
www,betalt.It;
www.atnaujinkbusta.it;
www.ena.lt
2028-10-04

Atestato
Nr.

2009-00- 07
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Pastato energijos sanaudy skaiciavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0565-00226

Eil. Energijos sanaudy apibadinimas Skaigiuojamosios energijos
Nr sgnaudos kvadratiniame metre
pastato &ildomo ploto
per metus, kWh/(m?* metai)

1. Silumos nuostoliai per pastato sienas” 67,68
2 Silumos nuostoliai per pastato stoga” ! 16,95
3. Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios rIbOJaSI su |sore 0.00
4. Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su grunlu R
4.1 - per grindis ant grunto* | 0,00
42 - per horizontaliai pakra&&iuose apSiltintas grindis ant grunto” * 0,00
4.3 - per vertikaliai pakra&&iuose apsiltintas grindis ant grunto® ! 0,00
4.4 - per vertikaliai ir horizontaliai pakrasciuose apsiltihtas grindis ant grunto* I! 0,00
4.5 - per Sildomo rasio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu” ' 0,00
4.6 - per grindis vir§ védinamy pogrindziy” | 0,00
47 - per grnndls virg negildomuy védinamy rasiy” 12,19
5 Silumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, svteslanglus ir kitas | _ 28,54
skaidrias atitvaras® .
6. Silumos nuostoliai per pastato iSorines duris ir vartus, neis_liait'él::_t nuo'sloii'q ' 088
del dury varstymo®
7. Silumos nuostolial per pastato ilginius Siluminius tiltelius* 13,92
8. Silumos nuostoliai dél pastato vedinimo® 19 46
8. Silumos nuostoliai dél virsnormines isores oro infiltracijos” ‘ 0,00
10, Silumos pnteke]lmen i$ iSores pastato (jo dalies) sildymo Iélﬁatra}plu ‘ 37,47
11, Vidiniai $llumos igsiskyrimai pastato (jo dalies) $ildymo laikotarpiu 86,30
12.  Silumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu . 94,61
kompensuoja ilumos pritekgjimai i3 iSorés ir vidiniai Silumos igsiskyrimai
13. Sumings elektros energijos sgnaudos pastate - 31.04
14,  Elektros energijos sanaudos patalpy apSvietimui ; 13,50
15. Silumines energijos sanaudos karstam vandeniui ruosti | 132,86
16, &ilumines energijos sgnaudos pastatui Sildyti - 159,42
7. Silumines energijos sanaudos pastatui vésinti i L 290

* §iluminés energijos, sunaudotos pastatui Sildyti, nuostoliai.

Pastaty energinio naudingumo 3 / Atestato
sertifikavimo ekspertas Nr
| TTIERA
L ——
2019-01- 07,
Direktorius

H ‘A\
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Eil. Priemonés pastato (jo dalies) energiniam Siluminés energijos
Nr. naudingumui gerinti kiekis, kurj galima
sutaupyti pastato
(jo dalies) Sildomo
ploto kvadratiniame
metre per metus,
jdiegus priemong,
kWh/(m?*-metai)
1. Pastato sieny apSiltinimas, kad visy sieny $ilumos perdavimo S 57,50
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui
2. Pastato stogy apéiltinimas, kad visy stogu &ilumos perdavimo : 14,06
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui '
3. Pastato perdangy, kurios ribojasi su i§ore, apsiltinimas, kad visy | 0,00
perdangy, kurios ribojasi su iSore, §ilumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klases pastatui
4 Pastato grindy ant grunto apsiltinimas, kad jy &ilumos ’ 0,00
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui
5. Horizontaliai pakrad€iuose apsiltinty grindu ant grunto : 0,00
apéiltinimas, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
reikalavimus C klasés pastatui
6. Vertikaliai pakradgiuose apsiltinty grindy ant grunto apsilinimas, | 0,00
kad jy 8ilumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C |
klases pastatui |
7. Vertikaliai ir horizontalial pakrag¢iuose apgiltinty grindy ant I 0,00
grunto apsiltinimas, kad jy Silumos perdavimo koeficientas
atitiktu reikalavimus C klasés pastatui
8. Sildomo risio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apsiltinimas, ' 0,00
kad |y Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C |
klases pastatui !
9. Grindy virs vedinamy pogrindZiy apsiltinimas, kad jy §ilumos | 0,00
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui .
10, Grindy virs nesildomy védinamy risiy apéiltinimas, kad jy i 8,26
Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés
pastatui
11. Pastato langy keitimas langais, atitinkanciais reikalavimus C 5,80
klasaés pastatui !
12, Pastato i8oriniy j&jimo dury keitimas j durimis, atitinkan&iomis 0.23
reikalavimus C klasés pastatui
13. Pastato karsto buitinio vandens ruogimo sistemos 83,65
rekenstravimas, kad 8iluminés energijos sanaudos kar§tam !
vandeniui ruodti atitikty reikalavimus C klasés pastatui !
14, Energijos sgnaudy sildymui sutaupymas, jei pastato SIIdymé 3,54
sistema baty jrengta pagal reikalavimus C klasés pastatui |
15, Minimalus $ilumines energijos pastatui &ildyti sutaupymas, jeigu 88,96
pastatas atitikty C energinio naudingumo klase ir jo Sildymo
sistema atitikty reikalavimus C klases pastatui
Pastaty energinio naudingumao 3 A
sertifikavimo ekspertas 2 '
009-0-07 | T4

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos
[\O PTJa

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0565-00226

l'i ._‘a J\

Silumines energijos
dalis nuo dabartiniu
metu pastato
(jo dalies) suvartojamo
energijos kiekio, kurig
galima sutaupyti
jdiegus priemone

0,36
0,09

0,00

0,00

0,00
0,00
10,00
0,00

0,00

0,08

0,04
0,00

0,52

0,02

0,56

Atestato
N1

U@htnrius
k!
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| vamzdynal

KOPIJA

UAB “Kupiskio komunalininkas™ I'nergetiky g. 4. j. k. 164702526

CEmones. asahangos 2 esvenamopo e poediieg payadine

STATINIO NEEILINES APZIUROS

Gyvenamojo namo adresas:

AKTAS
201809 19 Nr [424

tdma) N
Kupiskis

tsudarymo vieta)

Krantinés g. 6

Apzitra namo pagrindiniu konstrukceijy. inzineriniy unklu

Apzidros tikslas: nustatvti ar atitinka privalomyjy darby reikalavimus

Stity bos mewai: 1991

Apzitros objekuai

\lungmd.: - pl\lt:llq

(modernizuojamas)
Pastebeti defekiai.
] delormacijos, jrangos gedimai
Yra idubimy, \.‘lL.lOI'l'l]b bUl\l’llLlhl

|
{

| Rekomenduojami darbai
defektams pasalinti
iskelu

uztinkuoti -

[ aupl.u Defekty nepastebeta

L okolis | Victomis néra tinko gabaly

" Sicnos Piliastrai remontuoti dél uptrupc umq
b plyty, bet jau yra naujy

Balkonai Apkalo lentos senos. pazeistos

| puvinio

.

Atlikti remontg i

Pakeisti naujomis

\[m.ax sulapdlmas

\ umlmwm ka-lai

].dlplllk:'- stogelis

Durys

I mplm\. -

; Apskardinimas_i)a?cislas korozijos,
| dangu i rauksliy _ -
’\pﬁkardmmns pazeistas I\r.mvnm
Skarda Siektick parudijusi. sena. yra
_mazy jtrukimy betone

| Plastikiniai
‘\ir.ldllllu

" Rasio patalpos

[d['!h_tlldl rlsio

MLdlnlal nesandaris

Durys risio

S11umu~. punklax
\11\!\ ma sistenia

KursSto vandens v-nai

f s e e

Salto vandens vamz-nai

L = e
| Buitiniu nuoteky
L ¥ dmzd\ ]]dl
" Lictaus nLnnLl-.u

\Aedmt.q

|
|
1

si | Perduzyti

Pakeisti apskardinimg

_ !’nkustl ups]\.mllmnm

Atlikti remonty

Pakusu I naujomis '
| Pakeisti nauvjomis

’\ulomdll{umdb

| Vamzdziai surudije. izoliacija sena.
susidevejusi

Pakeisti vamzdzius ir

| izoliacija

Vamzdziai surudije. izoliacija sena,

Pakeisti vamzdzius ir

_susidevejusi. vietomis nera izoliacipy .
Vamzdziai s.urudut,. u.ohau_ a4 sena. Pakeisti vamzdzius ir ,
susidévejusi. vietomis nera izoliacijg - I

Pazcisti korozijos

1 » ..
"azeisti korozijos

1

Pakeisti naujals

Pakeisti naujais




20 Elektros instaliacija Defekiy nepastebéta

21 Elektros skydinés Defekty nepastebéta
spinta risyje B
.22 Llektros paskirstymo Defekty nepastebeta

~_ skydai laiptinéje

N o —

larnybos vadovas A vV

\adybininkas Sarfinas Ji
Alestato Nr. 37919

| TIKRA]
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paskirties
patalpos

9.1

Silumos punkto ar katilings (individualiy katily) ir
karsto vandens ruosimo jrenginiy keitimas ar
pertvarkymas, taip pat ir atsinaujinanciy energijos
Saltinty (saulés, véjo, geoterminés energijos, biokuro
ir panasiai) jrengimas

vnt

9.2

balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas

vnt

27

27

9.3

vamzdyny Siluminés izoliacijos gerinimas

295

295

9.4

Sildymo prietaisy keitimas

vnt.

138

138

9.5

individualios §ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy
sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas
butuose ir kitose patalpose

vt

138

138

9.6

karsto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas,
vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas

700

700

10.

Lifty atnaujinimas (modernizavimas) — jy keitimas
techniniu energiniu poZitiriu efektyvesniais liftais,
iskaitant prié¢jimo prie lifto pritaikymag nejgaliyjy
poreikiams

vnt

11

Elektros bendrosios inZinerinés sistemos

laipting

1L

KITOS NAMO ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PRIEMONES

12,

Buitinio nuotakyno vamzdyny keitimas

430

430

13

Salto vandentiekio sistemos keitimas

2|9

440

440

Natirinius matavimus atliko:

Projekto vadovas

Projekto rengéja

e
>

018-01- 07

Direktorius
R 4
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NATURINIU MATAVIMU ATLIKIMO AKTAS
2018-09-17 Nr. 09/02
Kupiskis
Statinio adresas: Krantinés g. 6, Kupiskis.

Natarinis matavimas: Dél darby kiekiy nustatymo Investicijy plano rengimui.

—)

Statinio planuojamus statybos darby kiekius nustaté: Z A
Investicijy plano rengéjas: Z A R A
Eil. Pavadinimas Mato Kiekis
Nr. vnt.
Pagrindiniai Planuojami darby
daugiabucio kiekiai, nustatyti
gyvenamojo namo atliekant
' rodikliai matayimus
vietoje

1 2 3 4 5

I |ENERGIN] EFEKTYVUMA
DIDINANCIOS PRIEMONES

1. |Fasado sieny §iltinimas, jskaitant sieny m? 2475,74 247574
konstrukeijos defekty pasalinimg.

2. |Cokolio sieny §iltinimas, jskaitant cokolio sieny m? 389,77 389,77
konstrukcijos defekty pasalinimg ir nuogrindos
sutvarkymag

3. | Stogo siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo m? 670,70 670,70
§laitinio stogo jrengimas (iSskyrus patalpy pastogeje
irengimg) ir (ar) perdangos po védinama §laitinio
stogo pastoge Siltinimas, ir (ar) laipty | statomo
naujo Slaitinio stogo pastoge jrengimas energinj
efektyvuma didinanciy priemoniy jrangal
eksploatuoti, jeigu pastogéje montuojami energinj
efektyvuma didinanciy priemoniy elementai

4. |Langy ir balkony dury butuose ir kitose patalpose m? 485,39 70,09
keitimas | maZesnio Silumos pralaidumo langus

5. |Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos m? 592,80 592,80
laikanéiosios konstrukcijos sustiprinimg ir (ar)
naujos jstiklinimo konstrukeijos jrengimq pagal
vieng projektg

6. |Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas, m? 24,81 24,81
jskaitant susijusius apdailos darbus, jejimo laipty
remontq ir pritaikymg nejgaliyjy poreikiams

7. | Risio perdangos §iltinimas m? 530,93 —

8. | Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, Vnt. 40 40
keitimas ar jrengimas

S. |Sildymo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas ar Butay/ 40 40
keitimas: negyvena

MOSsIios
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KOPIJA

DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRANTINES G. 6, KUPISKIO M., KUPISKIO R. SAV.

VIZUALINES APZIUROS AKTAS

2018-09-17
Kupiskis

Eil.
Nr.

Aptitiros objektai

Pastebeti defektai, deformacijos, jrangos gedimai

Sienos

Keraminiy ir silikatiniy plyty maro sienos. Sienos vietomis jdréeke,
padengtos pelesio. Keramines plytos dél dregmés ir Saléio apirusios.
Sieny ir kity pastato konstrukeijy sandiros nesandarios. Pastato
cokolis veikiamas drégmés. Cokolio tinkas vietomis nukrites.
Nuogrinda sukritusi, nepakankamo nuolydzio.

Pamatai

Pamatai gelzbetoniniy bloky, veikiami drégmés.

Stogas

Pastato stogas sutapdintas, dengtas rulonine stogo danga.
Hidroizoliaciné danga sandari, ta¢iau vietomis yra pisliy.
Ventiliacijos kanaly ir parapety apskardinimai paveikti korozijos.
Lietaus nuvedimo sistema susidévéjusi, kai kurios jlajos be groteliy.

Langai ir durys

Didzioji dalis mediniy langy ir balkony dury yra pakeisti PVC langais
su stiklo paketais. Nepakeisty seny sudvejinty langy ir balkono dury
rémai deformuoti ir nesandaris.

Pastato laiptiniy langai pakeisti PVC langais su stiklo paketais, risio
langai - seni mediniai, sudvejinto rémo. Laiptinés lauko durys -
metalinés, tambiiry ir riisio durys — senos medinés.

Balkony laikandiosios
konstrukcijos

Balkony plokstés be hidroizoliacijos. Dalis buty balkony jstiklinti.
Nejstiklinty balkony perdangos ir piliastrai prie jy veikiami
atmosferos krituliy. Piliastry keraminés plytos vietomis apirusios.

Sildymo sistema

Priklausoma vienvamzde $ilumos tiekimo sistema. Magistraliniai
vamzdynai paveikti korozijos, jy termoizoliacijos zemi $iluminiai
techniniai rodikliai. Sildymo sistema nesubalansuota, butai $ildomi
nevienodai, néra galimybés individualiai reguliuoti §ildyma. Nera
Silumos prietaisy inventorizacijos. Silumos punktas dalinai
modernizuotas.

Kitos inZinerinés sistemos

Saltas vanduo pastatui tiekiamas centralizuotai. Magistralinis
vamzdynas paZeistas korozijos, neapsaugotas nuo rasojimo.
Karstas vanduo ruosiamas pastato Silumos punkte. Yra karsto
vandens cirkuliacinis kontiiras. Vamzdynai pazeisti korozijos, jy
termoizoliacija nepakankama.

Nuoteky Salinimo sistemos vamzdynai ketiniai, vietomis paZeisti
korozijos.

Védinimo sistema natiirali. Oras pasalinamas per buty virtuviy ir
sanitariniy mazgy oro $alinimo kanalus, o infiltracija vyksta per
langus (mikroventiliacija) ir langy orlaides.

Bendrieji elektros ir
ap§vietimo jrenginiai

Bendro naudojimo patalpose elektros instaliacija yra lengvai
prieinama, jranga dalinai atnaujinta, likusi — susidévéjusi, moraliskai
pasenusi.

Apziurg atliko:
UAB ,,Grosaltera™ ekspertas Z

201y-n1- 07
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Direktoriusi
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NT Registras 35/30515 Puslapis 1 1§ 1

e
VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS [+ e
F i VINCO KUQIRUS g 18-3, LT-0310% Vilnus, tel. (5) 2060 262, faks (5) 2688 311 alp. infodfreg strucentras.it || h {) P‘ I J A
; ' . n _—_‘_-_—-—h
|

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENY BANKO ISRASAS

2014-09-22 11:02:34

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 35/30515
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1980-06-23
Adresas: Kupiskio r. sav. Kupiskio m. Krantinés g. 6
Registro tvarkytojas: Valstybés jmonés Registry centro Panevéiio filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:

24 Pastatas - Gyvenamas namas

Unikalus Nr.: 5797-8000-6011
Pagrindine naudojimo paskirtis: Gyvenamolji (trijy ir daugiau buty - daugiabuciai pastatai)
Pazymejimas plane: 1ASp
Statybos pradZios metai: 1978
Statybos pabaigos melai: 1978
Baiglume procentas: 100 %
Dujos: Suskystintos
Sienos: Plytos
Sildymas: Centrinis $ildymas i§ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky Salinimas Komunalinis nuoteky salinimas
Auksty skaiius: 5
Bendras plotas 2737.46 kv. m
Naudingas plotas: 2270.90 kv. m
Gyvenamasis plotas: 1452.97 kv. m
Rasiy (pusrisiy) plotas: 466.56 kv. m
Uzstatytas plotas: 615.00 kv. m
Taris: 10892 kub. m
Gyvenamosios paskirties palaipy skaiéius: 40
Koordinate X; 6189518.84
Koordinate Y: 561341.25
Alkarimo sanaudos (slatybos verte) 268387 Lt
Alkuriamoji verté: 268387 Lt
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 1980-06-23
Kadastro duomeny nustatymo data: 1980-06-23

3. Daikto priklausiniai i§ kito registro: jrasy nera

4. Nuosavybé: rasy nera

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: rasy nera
6, Kitos daiktinés teises : [rasy nera

7. Juridiniai faktai: [rasy nera

8. Zymos: |rady nera

9, Specialiosios zemés ir misko naudojimo salygos: [rasy nera
10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos: [rady néra

11. Registro pastabos ir nuorodos: jrady nera

12. Kita informacija:
Archyvineés bylos Nr.: 18758/852

13. Informacija apie duomeny sar'!doriui tikslinima: jrasy nera

Pt 3014-09-22 11,02.34

et : 4

Dokumenta atspaua_di'nu: I U R G : :
registratoré '\_:': 2 P | TTKERA |
_ 201 -0 07
Direkioris
R A
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Daugiabuéio namo, Krantinés g. 6, Kupiskis,
buty ir kity patalpy savininky
vieSojo aptarimo susirinkimo protokolas {
KO0PIiA
2018 m. spalio 18 d. Nr. R-10/18 KOPIJA
Susirinkimas jvyko 2018-10-18 d. 18:00 val

j BENDRA INFORMACIJA

Daugiabutis namas, Kupiskis Krantinés g. 6, kurio unikalus Nr. 5797-8000-6011, (toliau —
namas) bendrojo naudojimo objekty valdytojas yra DNSB ,Riita® kodas

165378447, adresas Kupiskis, Krantinés g. 6

Namo buty ir Kity patalpy skai¢ius: 40,

II. DALYVIAI

Namo buty ir kity patalpy savininky (toliau — patalpy savininkai) susirinkime (toliau —
susirinkimas) dalyvavo:

1) 20 (dvidedimt) patalpy savininkai), turintys 20 (dvide$imt) balsus, ir tai sudaro 81,8
(adtuoniasdesimt vienas proc. ir 8 dedimtosios )% visy namo buty ir kity patalpy (nuosavybés
teisés objekty) skai¢iaus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85
straipsniu, (susirinkimo) kvorumas yra, (susirinkimas) laikomas jvykusiu.

2)  Bendrojo naudojimo objekty valdytojo jgaliotas asmuo (dalyvaujantis susirinkime) Sigitas
Dulksnys

3)  Kiti susirinkime dalyvaujantys asmenys: Algimanta Jablonskiené bendrojo naudojimo objekty
valdytojo atstove ir UAB ,,Grosaltera™ atstovai- Rima Aukstikalniené ir Zilvinas Aukstikalnis.

4)  susirinkimo dalyviy registracijos saradas pridedamas.

ITI. SUSIRINKIMO SUSAUKIMO SKELBIMAS
Pranedimas apie susirinkimg 2018 m. spalio 03 d.

paskelbtas namo skelbimy lentoje (2 priedas) ir apie susirinkima patalpy savininkai buvo informuoti
jmetant pranesima j padto déZutes, taip pat kitais patalpy savininky informavimo biidais, numatytais
Buty ir kity patalpy savininky susirinkimy Saukimo, darbotvarkés ir priimty sprendimy skelbimo
tvarkos aprade, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkri¢io 22 d.
jsakymu Nr. D1-961 ar Buty ir kity patalpy savininky balsavimo ra$tu, priimant sprendimus,
tvarkos aprade, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 24 d. ;sakymu
Nr. D1-251 (Zin., 2011, Nr. 37-1774; 2012, Nr. 129-6494).

IV. SUSIRINKIMO PIRMININKO IR SEKRETORIAUS RINKIMAI

Bendrojo naudojimo jgaliotas asmuo D pasialé susirinkime dalyvaujanciy
patalpy savininky paprasta balsy dauguma i8rinkti susirinkimo pirmininkg ir susirinkimo sekretoriy..

SVARSTYTA:

Susirinkimo pirmininku pasitlyta idrinkti S D
Susirinkimo sekretoriumi pasitilyta iSrinkti A 'l
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Pencil


BALSUOTA:
U2 Priess

Dél irinki

' ' S]..lSII'lI’l 1mo 20 0
pirmininko
Dél susirinkimo
sekretoriaus < 0
NUSPRESTA:
Susirinkimo pirmininku i8rinkti S, D.
Susirinkimo sekretoriumi idrinkti A J

V. SUSIRINKIMO DARBOTVARKE (SVARSTOMI KLAUSIMAI) IR SPRENDIMAI

Susirinkimo pirmininkas pristato susirinkimo darbotvarke:
1. D¢l daugiabu¢io namo investicijy plano priemoniy pasirinkimo.

BALSUOTA:

L UZ" Fries”
20 0
NUSPRESTA:
Pritarti pasitilytai susirinkimo darbotvarkei
SVARSTYTA:
1. Del daugiabu¢io namo investiciju plano priemoniy pasirinkimo.
N . D Pristaté dalyvaujan¢ius susirinkime asmenis ir trumpai papasakojo,
kas bus sprendZiama iame susirinkime.
Buvo paprasyta R A pristatyti priemones, Kurias galima traukti j ruodiamg
investicinj plang renovacijai.
R A supazindino namo gyventojus su sililomomis priemonémis.

Buvo paaiskinta kokias priemones kompensuoja, o kurias -nekompensuoja. Taip pat buvo
gyventojai informuoti, kad jei darbai bus baigti iki 2019 mety pabaigos, tai parama bus suteikta 30
proc. Baigus rangos darbus po 2020 mety sausio 1 d., parama gali mazeéti.

G ¥ §{ Jei pasirinksime 1 paketg, ar galima prie jo pridéti priemoniy i3 2
paketo?

S .D Taip, galite.

A R * Turiu visus perspéti, kad pasirinkus priemong kur;
nedidina energinio efektyvumo, jai nebus suteikta valstybés parama, nors kreditg bankas suteiks.
Taip pat, jei atsisakysite renovuotis, padarius investicinj plang, turésite jj savo leSomis apmoketi.

1
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S. D Gal vis délto pasirinkime priemones, kuriy norime, paruogime plana,
0 tada galésite spresti ka toliau daryti.

R A . 13vardino visas priemones.

R A Norint gaut pirmumo teis¢ renovuotis, reikia pasiekti B klase. Jai
pasiektl, reikia bitinai keisti kar3to vandens stovus arba juos izoliuoti.

P U Cia sunku pasirinkti, nes maisy vamzdynai sienose- reigkia jas ardys it
po to turésime remontuoti.

S JF Gal galime pagalvoti?
S D Palikime tai susirinkimo pabaigai.
R A Turite nuspresti, kaip norite apSildinti fasada. Ka Jis renkatés?

Abu fasadai Silumg laiko vienodai tik kaina skiriasi. Cokolis tinkuojamas ar apklijuosite klinkerio
plytelemis. Nuogrinda- trinkelémis ar plytelémis.

[ M Gal tinkuojama fasada. Pigesnis.

S P Cokolj tinkuojama daryti. Nuogrindg-trinkelémis. :

J L Lauko duris visas keisti reikia.

R A Del balkony stiklinimo, lauko dury Silumos sistemos
atnaujinimo.

S D Ar sutinkate pakeisti visas lauko duri, pakeisti $ildymo |:arietaisus,r

irengti termoreguliatorius ir daliklius. Turite apsispresti dél kar$to vandens stovy keitimo arba
izoliavimo, 3alto vandens ir nuoteky vamzdyny keitimo riisyje.

D. .M Lauko duris reikia keisti, $ildymo prietaisus taip pat, jrengiant
termoventilius ir daliklius. Taip pat vamzdynus keisti butinai. v
D U Bitinai reikia keisti elektros instaliacija laiptingje. Dél laiptinés

dazymo, tai jos nereikia dazyti.
R A Bitinai turi bati jrengti pandusai. Ar norite jsirengti
atsinaujinan¢ius energijos Saltinius?

S, P Gal nereikia. Tai kainuoja pinigus. Balkonai stiklinami gali bati per}
visa, o apadia tonuota.

S ‘D Tai gal jau balsuojame dél priemoniy.

BALSUOTA:

Uz pasitilytas priemones.
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LUzt .Pries*

19 0

19 0

(pasirenkamas daugiausia balsy surinkes variantas)

NUSPRESTA

I. [Itraukti j investicinj plang individualia rekuperacija- kas pageidaus. 2. Fasadas
tinkuojamas.

3. Keisti Salto vandens ir nuoteky magistralinius vamzdynus riisiuose.

4. Pasirenkamas paketas su Sildymo prietaisy keitimu, termoreguliatoriais ir dalikliais
5. Vienvamzde Sildymo sistema palikti.

6. Siluminj punkta renovuoti.

7. Padaryti du vienodus variantus, tik viename pakeiciant karsto vandens, 3alto vandens ir
nuoteky stovus, kitame jy nekeisti.

8. Cokolis tinkuojamas ir nuogrinda klojama trinkelémis.
9. Balkonai stiklinami per visa, apatineé dalis tonuojama.
10. Elektros instaliacija laiptinéje pakeisti.

11. Laiptiniy dazyti nereikia.

12. Pakeisti visas lauko duris ir tambiro.

13. Kas nores, pakeisti senus plasitikinius langus | naujus.

14. Atsinaujinanciy energijos sistemy nereikia.

V1. Pridedama:

1 priedas. Susirinkimo dalyviy registracijos sgra3as.
2 priedas. Skelbimo apie susirinkima kepija.
3 priedas. Balsavimo sgrasas.

Susirinkimo pirmininkas ___ . S. D

susirinkimo sekretorius g A .

DEST B |T{!;'.R.f1]]
srdarol Bl
e hendrove | -N1-
G 2080 07
'mmunﬂ‘“mms
QIS
Direktoriu

R A


Giedre
Pencil

Giedre
Pencil


dl
H

I{; VALSTYBES [MONE REGISTRY CENTRAS
" V.Kudirkos g.18, 2001 Vilnius. Tel. (5) 2688 202 faks. (5) 2688 311

Buty (patalpy) sarasas pastate

Pastato unikalus

aums 5797-8000-6011

Zyméjimas plane: LASp

Pastato bendras
plotas:

2737,46 kv.m.
Pageidaujamy patalpy nr.: visi
Pastato adresas:

Pastato paskirtis:

Gyy. patalpy 40

(buty) skaitius:

skaitius:
Eil. Buto (patalpos) Buto (patalpos)  Buto
nr. unikalus numeris paskirtis nr.
Lo 3797-8000-601 10019 Gyvenamaoyji
(buty)
Pastabos: Huas; su rusiu
2. 5797-8000-6011:0020  Gyvenumaji
thuty)
Pustabos: Buias, Su visiu
3 5797-8000-6011:0036  Gyvenamoj
(buty)
Pastabos: Buas, su rasiu
4. 3797-8000-6011:0038  Gyvenamoji
{buty)
Pustabos: Buias; Su risiu
5. 3797-8000-6011:0021  Gyvenumaoj
bty )
Pustaboys: Butas: Su risiu
6. 3797-8000-6011:0022  Gyvenamoji
(buty)

=4

Negyv. patalpy 0

Pustabos: Buwias, su risiu

$797-8000-6011:0006  Gyvenamoji

{buty)

Pastabos: Bwas: si riisii

Gyvenamoji(3 ir daugiau buty)

T

Y

un

E

Kupiskio r. sav. Kupiskio m. Krantinés g. 6

Savininko vardas, pavardé, A/K

.M

[KOPIJA

Valdoma dalis Buto (patalpos)

plotas
11 60,64
1/l 53,40
11 51,89
11 66.87
11 53.34
171 52,07
11 66,65


Giedre
Pencil

Giedre
Pencil

Giedre
Pencil

Giedre
Pencil


_ EEI nL VALSTYBES [MONE REGISTRI CENTRAS
V.Kudirkos g.18, 2001 Vilnius. Tel. (5) 2688 202 faks. (5) 2688 311

Buty (patalpy) sgraSas pastate

Eil. Buto (patalpos) Buto (patalpos)  Bute  Savininky Sivininko vardas, pavardé, A/K
nr. unikalus numeris paskirtis nr. skailius
B, 3797-8000-6011:0023  Gyvenamuoji 8 | G K

(buty) A

Pastabos: Butas: Su riisiu

9. FT97-R000-6011:0024  Gyvenamoji 0 1 5 |
(huty) |
Pastabos: Butas, Su riisiu
1, 3797-8000-6011:0025  Gyvenamoj 1 1 | G
{buty)
Pastabos: Biutas, Su riisiu
T 3797-8000-6011:0026  Gyvenamoji 1l 1 A g
(buty) E
Pastabos: Butas, Su riisin
12 5T97-8000-6011:0027  Gyvenamop 12 | B X
{bhutu)
Pastabos: Butas: su risiu
13. 5797-8000-6011:0015  Gyvenamoji 13 1 '
(buty)
Pastabos: Butas; su risiu
4. 5797-8000-6011:0033  Gyvenamoji 14 2 A i
it J M
Pastabos: Butas! su risin 4.54 kv, o,
15 5797-8000-6011:0001  Gyvenamoji 15 | D M
(buty)
Pastabos: Butas, su risiu
16 S7T97-R000-601 1:0028  Gyvenamoji It v F
{huty)
Pustabos: Butas; Su riisiu
17, 3797-8000-6011:0014  Gyvenamoji () 1 I B
(buty)
Pustabos: Butas, su risiu
18, 3797-8000-6011:0007  Gyvenamaoji 5 2 v F
([ bhuty) ” it

Pastabos: Hutas, su risiu

Valdoma dalis

171

11

Buto (patalpos)
plotas

5345

51.81

67,38

5190

06,96

53.25

51,73

78.30

78,11


Giedre
Pencil

Giedre
Pencil

Giedre
Pencil

Giedre
Pencil

Giedre
Pencil


¢I Iii VALSTYBES |[MONE REGISTRY CENTRAS
V.Rudirkos g.18, 2001 Viluius, Tel. (5) 2688 202 faks. (5) 2688 311

Buty (patalpy) syraSas pastate

Eil. Buto (patalpos) Buto (putalpos) Buto  Savininky Savininko varda '
§ § s, pavarde, A/K ¥
nr. unikalus numeris paskirtis nr. shuifius 5 SR Bllm;‘l::ll'ﬂsl
19, 5797-8000-6011:0004  Gyvenamoji 19 1 M 11 64,50
(buty) & .
Pastabos: Buwias, suriisiu
20, 5797-8000-6011:0017  Gyvenamoyji 20 I D p 11 78.43
(buty) ) o o
Pastabos: Buias. su risiu
21 5797-8000-6011:0009  Gyvenamoji 2l 1 L g 171 65,06
(buty) o ’
Pastabos: Buas, su riisiu
22 53797-8000-6011:0029  Gyvenamoji 22 2 I U 141 78,15
(buty) \'# ' i
Pastabos: Butas, Su riisiu
23 5797-8000-6011:0018  Gyvenamayi 23 | 7 F 11 64,63
(buty) '
Pastabos: Bulas, su risiu
24 5797-8000-6011:0040  Gyvenamoji 24 | L g 1 77.54
(buty) '
Pu_\'fabg_\: Mias, swriistu
25, 5797-3000-601 1:0016  Gyvenamoji 25 2 1 7 1/1 63,30
{buty) R -7
Pustabos: Butas, su riisiu
26. 5797-8000-6011:0030  Gyvenamoj 26 | G 1 11 52,13
(buty)
Pastabos: Butas Su risiu
27, 3797-3000-6011:0005  Gyvenamoji 27 I ] 1 171 3429
(buty)
Pastabos: Buias: su riisiu
28, 5797-8000-6011:0037  Gyvenamoji 28 1 A Vi, vV 141 52,41
(buty)
Pastabos: Hutas Su risou
20 5797-8000-6011:0011 Gyvenamoji 29 1 1 5 (o 111 53,02

(buty)

Pastabos: Buwas! su riisin


Giedre
Pencil

Giedre
Pencil

Giedre
Pencil

Giedre
Pencil

Giedre
Pencil


i

Buty (patalpy) saraSas pastate

Eil. Buto (patalpos) Buto (patalpos)  Buto
nr., unikalus numeris paskirtis ur,

30 5797-8000-6011:0031  Gyvenamoji 30
{buty)

Pastabos: Butas: su riisiu

31 3797-8000-6011:0032  Gyvenamoji 3l
{huty)

Pastabos: Butas: Su riisiu

32 STOT-B000-6011:0013  Gyvenamaji n
(huty)

Pastabos: Butas: su rasiu
330 5T79T-8000-6011:0033  Gyvenamoji 33
(buty)

Pastubos: Buas: Su risiu

34 §797-8000-6011:0010  Gyvenamoji 34
(buty)

Pastabos: Butas, survisie

L
n

ST97-8000-6011:0039  Gyvenamoji 35
{ buty)

Pastabos: Butas: su risiu

36, 5797-8000-6011:0012  Gyvenamaiji 36
{buy)

Pastabos: DButas: su risiu

5797-R000-6011:0002  Gyvenamaj 37
(buy)

Pastabos: DButas sicrasiu

38, 5797-8000-6011:0008  Gyvenamoj Eh)
(buty)

Pastubos: Butas: su rusiu

39, 5797-8000-6011:0035  Gyvenamoji 39
(buty)

Puastabus: Buias; surusiv

40, §797-8000-6011:0003  Gyvenamoji 40
{buy)

Pastabos: DButas, su risiu

15rady suformavo: G.B

VALSTYBES |[MONE REGISTRY CENTRAS
V.RUUIrkos g.18, 2001 Vilnlus, Tel (5) 2088 202 faks. (5) 2688 311

Savininko vardas, pavarde, A/K Valdoma dalis

Formavimo data: 2014.09.22

2018 -01- 07

irektorius
P A

Buto (patalpos)
plotas

33,86

52,70

52,49

34,13

52,63

52,62

34.20

52,70


Giedre
Pencil

Giedre
Pencil

Giedre
Pencil

Giedre
Pencil

Giedre
Pencil


]

i
TR
Lh_O __F_ I J Al

Pavyzdineé buty ir kity patalpy savininky
sprendimo del daugiabu¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) protokolo forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2013 m. liepos 3 d. jsakymu Nr. D1-495

NAUJA REDAKCIJA nuo 2013 08 11
(Zin., 2013, Nr. 87-4350)

KEISTA:

1. 2014 08 29 jsakymu Nr. D1-722 (nuo 2014 09 16)
(TAR, 2014, Nr. 2014-12292)

2.2015 01 13 jsakymu Nr. D1-28 (nuo 2015 01 15)
(TAR, 2013, Nr. 2015-00629)

3. 2016 08 12 jsakymu Nr. D1-355 (nuo 2016 08 13)
(TAR, 2016, Nr. 2016-22314)

4. 2017 10 02 jsakymu Nr. D1-806 (nuo 2017 11 01)
(TAR, 2017, Nr. 2017-15564)

Daugiabudio namo, Krantinés g. 6, Kupiskis.,
buty ir kity patalpy savininky
susirinkimo protokolas

2018 m. lapkri¢io 20 d. Nr. 11/20.

Susirinkimas jvyko 2018m. lapkricio 20 d, 18:00 val
I. BENDRA INFORMACIJA

Daugiabutis namas, Krantinés g. 6, Kupiskis., kurio unikalus Nr. 5797-8000-6011 (toliau —
namas) bendrojo naudojimo objekty valdytojas yra BSB ,,Riita*, kodas

165378447, adresas Kupiskis, Krantinés g. 6

Namo buty ir kity patalpy skaiCius: 40.

Namo buty ir Kity patalpy savininky skai¢ius: 40.
II. DALY VIAI

Namo buty ir kity patalpy savininky (toliau — patalpy savininkai) susirinkime (toliau —
susirinkimas) dalyvavo:

1)  21( dvide$imt vienas) patalpy savininkai, turintys 21 (dvideSimt vienas) balsy, ir gauti 7
iSankstiniai vardinio balsavimo biuleteniai ir tai sudaro 70,00 (septyniasdeSimt proc. ) % visy
namo buty ir Kity patalpy (nuosavybés teisés objekty) skaiCiaus. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsniu, (susirinkimo) kvorumas yra, (susirinkimas)
laikomas jvykusiu. .

2) Bendrojo naudojimo objekty valdytojo jgaliotas asmuo (dalyvaujantis susirinkime) S
D

3)  Kiti susirinkime dalyvaujantys asmenys: A pu

4) .

Buty ir kity patalpy savininky susirinkimo dalyviy sgra3as pridedamas.

I11. SUSIRINKIMO SUSAUKIMAS AR BALSAVIMO RASTU SKELBIMAS


Giedre
Pencil


PraneSimas apie susirinkima 2018 m. lapkri¢io 05 d.

paskelbtas namo skelbimy lentoje (2 priedas) ir apie susirinkima patalpy savininkai buvo
informuoti jmetant pranesima j pasto déZutes, taip pat Kitais patalpy savininky informavimo bidais,
numatytais Buty ir kity patalpy savininky susirinkimy Saukimo, darbotvarkés ir priimty sprendimy
skelbimo tvarkos aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkri€io
22 d. jsakymu Nr. D1-961 ar Buty ir kity patalpy savininky balsavimo rastu, priimant sprendimus,
tvarkos aprade, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 24 d. jsakymu
Nr. D1-251 (Zin., 2011, Nr. 37-1774; 2012, Nr. 129-6494).

IV. SUSIRINKIMO PIRMININKO IR SEKRETORIAUS RINKIMAI

Bendrojo naudojimo jgaliotas asmuo Sigitas Dulksnys pasialé susirinkime dalyvaujantiy
patalpy savininky paprasta balsy dauguma isrinkti susirinkimo pirmininka ir susirinkimo sekretoriy..

SVARSTYTA:

Susirinkimo pirmininku pasitlyta isrinkti S D )

Susirinkimo sekretoriumi pasitlyta iSrinkti A J

BALSUOTA:

»UZ" L,Pried*

Del
susirinkimo 21 0
pirmininko

Del
susirinkimo 21 0
sekretoriaus

NUSPRESTA:
Susirinkimo pirmininku i$rinkti S

Susirinkimo sekretoriumi 18rinkti A

J

V. SUSIRINKIMO DARBOTVARKE AR BALSAVIMO RASTU
KLAUSIMAI IR SPRENDIMAI

Susirinkimo pirmininkas pristato susirinkimo darbotvarke:
|. Dél namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianto pasirinkimo.
2. Dél namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano tvirtinimo .

BALSUOTA:

1]

SVARSTOMI

”Uzu

| Pried"

21

0

NUSPRESTA:

Pritarti pasiiilytai susirinkimo darbotvarkei


Giedre
Pencil

Giedre
Pencil

Giedre
Pencil


SVARSTYTA:
L. D¢l namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianto pasirinkimo

S D Pristaté visas priemones, kurios turi biiti jgyvendintos pagal atskirus
investicinio plano variantus. Jis paai$kino, kad 2 variante yra pateiktos priemonés, kurias
igyvendinus bus pasiekta B energinio efektyvumo klasé. Bet $is variantas yra brangesnis.

A J Antro varianto bendra II'IVCSthqu suma 6950520,00
Eur., suteikiamas kreditas - 628]60 00 Eur. Reikés balsuoti raStu, t. y. pasiradyti vardinio
balsavimo biuletenyje. Jame taip pat nurodyta, kad uz renovacijos prcuekto administravima bus
mokama 0,10 Eur/ kv. m. be PVM, o wvéliau administratorius, t. y. UAB ,Kupiskio
komunalininkas® uZ renovacijos kredito administravimg ims 0,05 Eur/ kv. m. be PVM. Taip pat
perspeju, kad nedalyvaujantieji susirinkime arba nebalsave iSanksto, skaitomi, kad jie pasiraso
,»pries™, Jiems nebus suteikiama kompensacija uz Sildyma. Taip pat kreditas imamas 20 mety su 3
proc. metiném paliikanom. Keiciasi paltikany ir kredito apmokéjimo mechanizmas. Bet tai dar
paaiskes ateityje.

S D Klauskite kas jums neaiSku.

V J ~ Kaip bus balkonai tvarkomi?

S C Bus stiklinama per visg balkong, apacia tonuota.

D Ul Tai kada prasidés renovacija? .
A J Geriausiu atveju, jei patvirtins paraiska, po pusantry metq'.l

Dar keiciasi pmjekto rengimo tvarka. Dabar pirmiausia skelbsime konkursg projektui paruosti. Kai
parengs projektg ir JUs pritarsite, tik tada rinksime rangova. Tai uztruks ilgiau. Vienas i§ krlteruq
kurie nulemia papulsite ar ne, tai, kad po renovacijos turite pasiekti B energinio efektyvumo k]as¢{
Toks yra 2 variantas.

L 1, O jeigu balkona jsidesime iki renovacijos? :

S D' Jei suderinsite balkono stiklinimo projekta su Kupiskio miesto
architektu- prajome, galite keisti.

A J Taip pat Jums keis kar3to vandens, 3alto ir nuoteky

stovus. Jis dar noréjote keisti elektros instaliacijos stovus. Tai taip pat priskai¢iuota. Vienvamzde
S$ildymo sistema keiCiama j dvivamzdg.
\% R Vamzdynai biitinai reikia pasikeisti. Sutinkame su pakeitimu.

A Al - Jei daugiau klausimy neturite, sitillau balsuoti.

SIULOMAS SPRENDIMAS: )
Pasirinkti viena i§ namo atnaujinimo (modernizavimo) varianty, pateikty investicijy plane ,

BALSUOTA:
Variantas o ,,Pries* ;
1 0 0 ;
2 25 1

(Pasirenkamas daugiausia balsy ,,Uz" surinkes variantas.)

NUSPRESTA: ‘
Pasirinkti namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plane pateikta ir indeksu
2 variantu pazyméta namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianta.


Giedre
Pencil

Giedre
Pencil

Giedre
Pencil

Giedre
Pencil

Giedre
Pencil

Giedre
Pencil

Giedre
Pencil


2. Dél namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano tvirtinimo (pagal
pasirinktq variantg) ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir jgyvendinimo
salygy (Sprendimas priimamas vardinio balsavimo bidu)

SIULOMAS SPRENDIMAS

Patvirtinti Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plana nurodant pasirinkta
variantg ir nustatyti, kad:

1) visa investicijy suma neturi vir§yti $e8i Simtai devyniasdeSimt du_tukstandiai_penki
Simtai dvideSimt (692 520,00)) Eur,

i5 jy kredito suma 3eSi Simtai dvideSimt aStuoni tukstandiai Simtas SeSiasdeSimt

(628160.00) Eur; ,

2) visas su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu susijusias islaidas
(investicijas), atémus valstybés parama, privalo apmoketi patalpy savininkai. Paskirstant é3as buty
ir Kity patalpy savininkams, jvertinamos bendrosios investicijos, kurios paskirstomos proporcingai
daliai bendrojoje nuosavybéje (buto naudingajam plotui arba kity patalpy bendrajam plotui ir viso
namo naudingojo ploto santykiui), ir individualios investicijos (buto ar kity patalpy langy keitimu
ir pan.);

3) namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo organizavimas ir
administravimas ir (ar) jo jgyvendinimas, ir (ar) finansavimas, vadovaujantis patvirtintu namo
atnaujinimo (modernizavimo) investiciju planu, pavedamas UAB ,,Kupi$kio komunalininkas*

Projekto administratorius namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto vykdymo metu
patalpy savininkams privalo teikti informacija, susijusig su namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekto jgyvendinimu, Kai jie kreipiasi radtu ar elektroniniu laiSku — atsakyti rastu ar elektroniniu
laisku ne veliau kaip per 10 darbo dieny nuo praSymo gavimo dienos.

Pavesti buty savininky bendrijos ,, Rita" pirmininkui sudaryti su Projekto administralorium.f
pavedimo sutartj pagal aplinkos ministro patvirtintg Pavyzding pavedimo organizuoti daugiabucio
namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimg, jgyvendinimg, ir finansavimgq sularties
formag, ;
4) projekto administratorius kreipiasi | finansinius tarpininkus, siekdamas suZinoti
svarbiausias lengvatinio kredito sutarties salygas ne didesnei kaip 628160.00 Eur sumai ir ne
ilgesniam kaip 240 ménesiy laikotarpiui, namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parenglmm
ir jgyvendinimui finansuoti pagal Valstybés paramos daugiabufiams namams atnaujinti
(modernizuoti) teikimo ir daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo
prieziiros taisyklése (toliau — Valstybés paramos taisykles) nustatytas sglygas ir iki kito pataipq
savininky balsavimo supazindina patalpy savininkus su esminémis ﬁnansnmq tarplmnkq
kreditavimo sutarties sglygomis (kredito suma, terminai, palikanos, jmoky dydis, jy grazinimo
mokéjimo tvarka) arba pateikia kreditavimo sutarties projektus. Projekto administratorius tun
jsitikinti, kad kreditavimo sutartyje biity numatyta galimybé paimtg kreditg, patalpy savm:nkm
pageidaujant, grazinti jj ar jo dalj anks&iau uZz nustatyta terming netaikant prieslaikinio kredlto
grazinimo mokescio;

5) namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo administravimo mokestis
mokamas uZ laikotarpj, nustatyta Valstybés paramos taisyklése, taikant ne didesnj kaip L1etuvos
Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodZio 16 d. nutarime Nr. 1725 ,Del Valstybés paramos
daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuliy namy atnauymmc?
(modernizavimo) projekty jgyvendinimo priezitiros taisykliy patvirtinimo ir dauglabuélo namo
atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo jnaso ir (ar) kity jmok
didziausios ménesinés jmokos nustatymo* (toliau — Nutarimas) namo atnaujinimo (modemlzawmolj

)
i
i
]



projekto administravimo mokes¢io tarifg 2,85 Eur/kv. m. daugiabu¢io namo naudingojo ploto (be
PVM). Namo atnaujinimo (modernizavimo) sprojekto jgyvendinimo administravimo iglaidos
apmokamos arba kompensuojamos valstybés lesomis pagal Nutarime ir Taisyklése nustatytas
salygas ir tvarkg.

Nuo dienos, kai baigiamas mokéti namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto
administravimo mokestis. iki kredito grazinimo dienos mokamas kredito administravimo mokestis
0,05 Eur/kv. m/per ménesj (be PVM) (jei 3ios paslaugos neteikia finansy jstaiga), kuris negali biti
didesnis kaip 30 procenty namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto igyvendinimo
administravimo i3laidy, numatyty Nutarime;

. 6) patalpy savininkai. kuriy naudai paimtas lengvatinis kreditas projektui jgyvendinti,
privalés kiekviena menesj apmoketi jiems tenkancig kredito ir paliikany dalj pagal kredito sutartyje
nustatytg kredito grazinimo grafikg Projekto administratoriaus nurodyta tvarka;

7) patalpy savininkai, perleisdami patalpas kitam asmeniui, turi informuoti pirkéja (igijéja)
apie Patalpy savininkui tenkan€ius jsipareigojimus ir jsiskolinimus, susijusius su projekto
jgyvendinimu, kreditu ir palikanomis. Jei yra susidare jsiskolinimai perleidimo metu — Patalpy
savininkai privalo juos apmoketi iki patalpy perleidimo dienos, o vykdytinas prievoles perduoti
buto ar Kity patalpy pirkejui (jgijejui). Apie patalpy perleidima patalpy savininkas turi informuoti
bendrojo naudojimo objekty valdytoja ir Projekto administratoriy. '

* BALSUOTA:
..Pritariu™ LNepritariu™ egaliojantiy balsavimo rastu ar vardinio balsavimo,
biuleteniy skaitius™ ]
25 | 0 |

8) gyventojai. turintys teisg j Sildymo iSlaidy kompensacijg, supaZindinti su Lietuvos
Respublikos piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatymo nuostatomis: jei
daugiabucio namo buto savininkas, kuris turi teis¢ j blsto sildymo islaidy kompensacija arba jg
gauna, nedalyvavo susirinkime svarstant ir priimant sprendimg dél daugiabuéio namo atnaujinimc
(modernizavimo) projekto jgyvendinimo ir atsisaké dalyvauti jgyvendinant §j projekta (balsuojant
nepritaré projekto jgyvendinimui), ateinantj dildymo sezong jo bendrai gyvenantiems asmenims
arba vienam gyvenanliam daugiabu¢io namo buto savininkui skiriama kompensuojama bisto
Sildvmo islaidy dalis mazinama 50 procenty, nuo kito 3ildymo sezono bisto 3ildymo i3laidu
kompensacija neskiriama, kol bus jgyvendintas daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo)
projektas, bet ne ilgiau kaip 3 mety Sildymo sezonus, jskaitant atvejj, kai dél 3iy asmeny veiksmu
(neveikimo) daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas nepradétas jgyvendinti.

NUSPRESTA: pritarti sidlomam sprendimui.

VI. Pridedama:

1. Buty ir kity patalpy savininky susirinkimo dalyviy sara3as :

2. Prane$imo apie buty ir kity patalpy savininky susirinkimo 3aukima, priimant sprendimz;
deél daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo).

3. Vardinio balsavimo biuleteniai

Susirinkimo pirmininkas S D

Susirinkimo sekretorius A J
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PATVIRTINTA

Pavyzdine pavedimo organizuoti daugiabugio
namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto
parengimg ir (ar) jgyvendinimg, ir (ar)
finansavimg sutarties forma

Lictuvos Respublikos aplinkos ministro

2013 m. liepos 3 d. jsakymu Nr. D1-495

PAVEDIMO SUTARTIS

2018 m. lapkri&io 23 d. Nr, 882/11/23
(data)

Kupiskis

{vieta)

Si pavedimo sutartis (toliau — sutartis) sudaryta daugiabu&io namo (toliau — namo),
esan¢io Krantinés g. 6 , Kupiskis, kurio unikalus numeris 5797-8000-6011,

(adresas)
bendrojo naudojimo objekty valdytojo daugiabudio namo savininky bendrija _,Riita
165378447, Kupiskis, Krantinés g. 6

veikiangio pagal bendrijos jstatus
pagrindu, kuriam atstovauja pirmininkas V Bt (toliau — Jgaliotojas),
(vardas, pavarde, pareigos)
Ir UAB ,Kupiskio komunalininkas® , j. k. 164702526, Energetiku g. 4, Kupiskis
(pavadinimas, buveinés adresas, kodas arba vardas, pavardé, adresas)
kuriam atstovauja direktorius R A
(vardas, pavardé¢, pareigos)

(toliau — [galiotinis).

[galiotojas ir [galiotinis toliau sutartyje kartu vadinami ,3alimis®, o kiekvienas atskirai —
Salimi*,
n

Sutartyje vartojamos sgvokos ir apibrézimai atitinka sgvokas ir apibréZimus, nurodytus
Lietuvos Respublikos valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti)
jstatyme (toliau — [statymas), Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje,
patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213
»Deél Daugiabudiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programospatvirtinimo* (toliau —
Programa), Valstybés paramos daugiabutiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir
daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty igyvendinimo prieZidiros
taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodZio 16 d. nutarimu
Nr.1725 ,,Dél Valstybes paramos daugiabudiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir
daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo prieZitiros taisykliy
patvirtinimo ir daugiabuc¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto
kaupiamojo jna%o ir (ar) kity jmoky did%iausios meénesinés jmokos nustatymo® (toliau —
Valstybés paramos taisykles), Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy
plano rengimo tvarkos aprafo (toliau — Projekto rengimo tvarkos aprasas), tvirtinamo
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu, jeigu sutartyje nenurodyta kitaip.
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ATSIZVELGDAMOS I TAL KAD:

(A) Namo Krantinés g. 6, KupiSkis buty ir kity patalpy savininkai (toliau — patalpy
savininkai) 2018 m. lapkrigio 20 d. priem¢ sprendima (toliau — sprendimas) dél namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekto (toliau — projektas) jgyvendinimo pagal
Kupiskio rajono savivaldybés tarybos patvirtintg programg, ir investicijy plano
patvirtinimo patalpy savininky susirinkimo 2018m. lapkrigio 20 d. protokolas Nr.
11/20 pridedama);

(B) Sprendime numatyta, kad projekto parengimo, jgyvendinimo administravimas ir
finansavimo organizavimas bus pavestas Jgaliotiniui

UAB ,.Kupidkio komunalininkas®, j. k. 164702526, Energetiku g. 4. Kupiskis
(pavadinimas, buveinés adresas, kodas arbavardas, pavarde, asmens kodas);

(C)Sprendime taip pat nurodyta, kad [galiotinis suorganizuos patalpy savininky
sprendimo priémima dél banko ar kitos kredito jstaigos pasirinkimo atnaujinimo
(modernizavimo) projektui parengti ir jgyvendinti prie§ tai pateikdamas jiems
susipazinti su esminémis kreditavimo sutar¢iy salygomis arba kreditavimo sutar¢iy
projektais; patalpy savininkams pasirinkus bankg arba kit kredito jstaigg sudarys
kreditavimo sutartj su banku ar kita kredito jstaiga dél lengvatinio kredito projektui
parengti ir) jgyvendinti (rangos darbams atlikti ir statybos techninei prieZitrai
vykdyti).

SALYS SUSITARIA:

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka, |galiotojas paveda Igaliotiniui atlikti
visus biitinus administracinius ir teisinius veiksmus, pasira$yti ir pateikti visus biitinus
dokumentus, (toliau visi §ie veiksmai vadinami pavedimu), susijusius su:

1.1.1. atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) parengimu, kaip numatyta
sutartyje, sprendime, |statyme, Programoje, Valstybés paramos taisyklese, Projekto rengimo
tvarkos aprage, statybos techniniame reglamente STR 1.05.06:2005 ,»Statinio projektavimas®,
patvirtintame aplinkos ministro 2004 m. gruodZio 30 d. jsakymu Nr. D1-708, ir kituose
taikytinuose teisés aktuose;

1.1.2. statybos rangos darby paslaugos pirkimu ir statybos rangos darby sutarties
sudarymu, kaip numatyta sutartyje, sprendime, [statyme, Programoje, Valstybes paramos
taisyklése, Projekto rengimo tvarkos aprade ir kituose taikytinuose teises aktuose;

1.1.3. statybos technings priezitiros paslaugos pirkimu ir statybos technings prieZitiros
paslaugos sutarties sudarymu, kaip numatyta Sioje sutartyje, sprendime, [statyme,
Programoje, Valstybés paramos taisyklése, Projekto rengimo tvarkos aprade ir kituose
taikytinuose teisés aktuose;

1.1.4. atnaujinimo (modernizavimo) projekto finansavimo organizavimu, jskaitant
kreditavimo sutarties su bankais ar kitomis kredito jstaigomis del lengvatinio kredito
atnaujinimo (modernizavimo) projektui parengti, igyvendinti (statybos techninei priezitirai
vykdyti ir statybos rangos darbams pagal daugiabuio namo buty ir kity patalpy savininky
patvirtinta investicijy plana atlikti) [galiotinio vardu patalpy savininky naudai sudarymu, kaip


Giedre
Pencil


numatyta sutartyje, sprendime [statyme, Programoje, Taisyklese, Projekto rengimo tvarkos
aprase ir kituose taikytinuose teises aktuose;

_ 1.1.5. atnaujinimo (modernizavimo) projekto igyvendinimo metu atlikty statybos darby
prigmimu ir statybos rangos darby priemimo- perdavimo akty, atstovaujant patalpy
savininkams, pasiraSymu, kaip numatyta sutartyje, sprendime, [statyme, Programoje,

* Valstybés paramos taisyklése, Projekto rengimo tvarkos aprade ir kituose taikytinuose teisés
aktuose;

1.1.6. valstybés paramos daugiabuCiams namams atnaujinti  (modernizuoti),
atstovaujant patalpy savininkams, gavimu, kaip numatyta sutartyje, sprendime, [statyme,
Programoje, Valstybés paramos taisyklése, Kredito, paimto daugiabugiam namui atnaujinti
(modernizuoti) ir palikany apmokéjimo uZ asmenis, turindius teise j blsto 3ildymo i8laidy
kompensacija tvarkos aprade, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir
Lietuvos Respublikos socialings apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 24 d. jsakymu
Nr, D1-174/A1-116 (Zin., 2012, Nr. 26-1203), ir kituose taikytinuose teisés aktuose;

1.1.7. atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti paimto lengvatinio kredito ir
palikany grazinimo kredita suteikusiam bankui ar kitai kredito jstaigai administravimu;
kickvieno meénesio jmoky, tenkantiy patalpy savininkams, apskai¢iavimu; mokestiniy
pranedimy patalpy savininkams pateikimu; jmoky apskaitos bei kity kreditavimo sutartyje
numatyty salygy vykdymu, kaip numatyta sutartyje, sprendime, kreditavimo sutartyje,
Istatyme, Programoje, Valstybés paramos taisyklese, Kredito, paimto daugiabu¢iam namui
atnaujinti (modernizuoti) ir paliikany apmokéjimo uz asmenis, turindius teisg j blsto gildymo
i§laidy kompensacija tvarkos aprae, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir
Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 24 d. jsakymu
Nr. D1-174/A1-116 (Zin., 2012, Nr. 26-1203), ir kituose taikytinuose teisés aktuose.

1.2. Salys susitaria, kad:

12.1. uz namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo administravima
Jgaliotiniui mokamas sprendime nurodyto dydzio namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekto jgyvendinimo administravimo mokestis.

Nuo dienos, kai baigiamas moketi namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto
administravimo mokestis iki kredito graZinimo dienos mokamas kredito administravimo
mokestis 0,05 Eur/kv. m/per meénesj (be PYM) (jei Sios paslaugos neteikia finansy jstaiga),
kuris negali bati didesnis kaip 30 procenty namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto
jgyvendinimo administravimo i§laidy, numatyty Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m.
gruodzio 16 d. nutarimo Nr. 1725 ,,Dél Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti
(modernizuoti) teikimo ir daugiabudiy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty
jgyvendinimo  priezitros taisykliy patvirtinimo  ir daugiabu¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo jnado ir (ar) kity jmoky didZiausios
ménesinés jmokos nustatymo** 2.6 papunktyje;

1.2.3. visas i&laidas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto
parengimu ir jgyvendinimu (statybos technings priezifiros vykdymu ir statybos rangos darby
atlikimu), jskaitant namo atnaujinimo (modernizavimo)  projekto jgyvendinimo
administravimo  i3laidas, atemus patalpy savininkams suteiktos valstybés paramos
daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) 1€Sy dalj, apmoka patalpy savininkal.


Giedre
Pencil


Gl

Pask'irstant léSas buty ir kity patalpy savininkams, jvertinamos bendrosios investicijos, kurios
paskirstomos proporcingai daljai bendrojoje nuosavybeje (buto naudingajam plotui arba kity
patalp}; bendrajam plotui ir viso namo naudingojo ploto santykiui), ir individualios
mvesticijos (buto ar kity patalpy langy keitimui, balkony stiklinimui ir pan.).

’ Kredito administravimo mokestj apmoka kredita turintys buty ir kity patalpy savininkai
iki jo grazinimo dienos (valstybés parama neteikiama).

2. Jgaliotinio isipareigojimai

2.1. Jgaliotinis privalo ivykdyti jam duotg pavedimg pagal sutartj, vadovaudamasis
namo  patalpy savininky sprendimu ir patvirtintu daugiabu¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) investicijy planu (toliau — Investicijy planas).

2.2. Jgaliotinis privalo ivykdyti pavedima asmenigkai (neturi teises jgalioti kity asmeny
atlikti sutartimi prisiimty veiksmy lgaliotojo vardu, i§skyrus atvejus, kai paslaugy ir darby
pirkimui organizuoti ir pirkimo procediiroms iki pirkimo sutarties sudarymo atlikti jgalioja
viedajg jstaigg CPO LT)

2.3. |galiotinis privalo teikti Igaliotojui radytines ataskaitas apie pavedimo
igyvendinimo eiga ne regiau kaip mety ketvirgiui pasibaigus iki kito ménesio 10 (dedimtos)
kalendorinés dienos.

2.4. [galiotinis pavedimo vykdymo metu patalpy savininkams privalo teikti informacija,
susijusig su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto igyvendinimu, kai jie kreipiasi ragtu
ar elektroniniu laisku — atsakyti rastu ar elektroniniu laidku ne véliau kaip per 10 darbo dieny
nuo praSymo gavimo dienos. Ivykdes pavedima, Igaliotinis privalo [galiotojui suteikti
informacijg apie pavedimo ivykdyma, pateikti visus susijusius dokumentus.

3. Igaliotojo jsipareigojimai

3.1. Jgaliotojas kontroliugja sutarties vykdymg (projektavimo ir statybos rangos darby
atlikimo terminy atitikt] Investicijy plane numatytam projekto lgyvendinimo planui, i§laidy
atitiktj projekto finansavimo planui, statybos darby organizavimo reikalavimy vykdyma ir
Kity sutartyje nustatyty isipareigojimy vykdyma). Jis turi teis¢ pareikalauti, kad Jgaliotinis
pateikty visg informacijg apie pavedimo vykdyma, reiksti pretenzijas dél pavedimo vykdymo
ir teikti atitinkamoms institucijoms informacija apie pazeidimus, del kuriy gali biti keliamas
teisinés atsakomybes klausimas.

3.2, Jeigu Igaliotinis netinkamai vykdo sipareigojimus pagal %ia sutartj, [galiotojas,
pareiSkes pretenzijas rastu, turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti sutartj, Jjeigu [galiotinis per 15
kalendoriniy dieny neistaiso raste nurodyty trikumy ir (ar) nejvykdo sutartyje nurodyty
isipareigojimy. Sutarties nutraukimas turi bt raftiSkai suderintas su valstybés paramos
daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikima administruojan¢ia vicsgja jstaiga
Biisto energijos taupymo agentiira ir kreditg projektui jgyvendinti suteikusiu banku.
Nutraukes sutartj galiotojas turi prisiimti visas [galiotiniui sutartimi deleguotas prievoles,
susijusias  su projekto jgyvendinimu, kredito graZzinimo ir palokany apmokéjimo
administravimu.

3.3. Igaliotojas jsipareigoja teikti Igaliotiniui turima informacijg ir duomenis apie namo
biiklg, energijos suvartojimg, patalpy savininky apskaitos duomenis, kurie susije su projekto
rengimu, statybos darby vykdymu ir projekto finansavimo organizavimu.

4. Baigiamosios nuostatos
4.1. Sutartis jsigalioja jos pasira§ymo dieng ir galioja iki jsipareigojimy jvykdymo.
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4.2, Jei kuri nors sutarties nuostata arba jos taikymas vienai i§ $aliy ar esant kokioms
nors aplinkybéms pripaZjstama negaliojan¢ia ar prieStaraujanéia imperatyvioms jstatymy ar
kity teisés akty nuostatoms, kitos sutarties nuostatos yra galiojan&ios.

4.3. Visi sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja tik jei jie sudaryti rastu,
vadovaujantis patalpy savininky priimtais sprendimais, ir 3aliy tinkamai pasiradyti.

4.4, Salys jsipareigoja i8laikyti informacijos, kurig suteiké viena kitai vykdydamos
sutartj, taip pat sutarties turinio konfidencialumg ir be i3ankstinio rastiSko kitos Salies
sutikimo neatkleisti tokios informacijos tre¢iosioms $alims, i¥skyrus jstatymy numatytus
atvejus.

4.5, Saliy gin&ai kile vykdant sutartj, sprendziami deryby keliu. Salims neidsprendus
gin¢o deryby keliu, gintas sprendziamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lictuvos
Respublikos taikyting teisg,

5. Sutarties priedai
Patalpy savininky sprendimo protokolas (su Investicijy planu), 35 lapai.

6. Sutarties 3aliy rekvizitai ir paraSai

Igaliotojas: Igaliotinis:
Daugiabudio namo savininky bendrija UAB ,,Kupitkio komunalininkas®, |. k.
wRita%, kodas 165378447, Krantinés g. 6, 164702526, Energetiky g. 4, Kupiskis
Kupiskis, tel. (pavadinimas, kodas, adresas, el. p., tel.)
(pavadinimae kodas, adresas, el. p., tel.) info@kupkom.lt: tel. 8 459 35247
(Paresioy (.. vwvwa ) _
Atstovo. pargigos, vardas, pavarde , vardas, pavarde
Plrm{nmkaﬁ\v B Dir e A
: : al
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Daugiabudio namo, Krantinés g. 6, Kupiskis
(adresas)
buty ir kity patalpy savininky
susirinkimo protokolas
(susirinkimo ar balsavimo radtu)

2020 m. sausio 09 d. Nr. 01/09

Susirinkimas jvyko 2020 m. sausio 09 d. 18:00 val
(data)

I. BENDRA INFORMACIJA

Daugiabutis namas, Krantinés g. 6, KupisSkis kurio unikalus Nr. 5§797-8000-6011 (toliau —

namas) bendrojo naudojimo objekty valdytojas yra UAB ,,Kupiskio komunalininkas® kodas

164702526, adresas Kupiskis, Energetiky g. 4
Namo buty ir kity patalpy skaicius: 40

Namo buty ir kity patalpy savininky skaic¢ius: 40.

II. DALYVIAI

Namo buty ir kity patalpy savininky (toliau — patalpy savininkai) susirinkime (toliau — susirinkimas)

dalyvavo:

1)

21 (dvidesimt vienas) patalpy savininkai), turintys 21 (dvideSimt vienas) balsy, ir tai sudaro
52.50 (penkiasde$imt du proc. ir 50 Simtyjy)% visy namo buty ir kity patalpy (nuosavybeés
teises objekty) skaiCiaus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85
straipsniu, (susirinkimo) kvorumas yra, (susirinkimas) laikomas jvykusiu.

Bendrojo naudojimo objekty valdytojo jgaliotas asmuo (dalyvaujantis susirinkime) S

D

Kiti susirinkime dalyvaujantys asmenys: A | bendrojo naudojimo objekty
valdytojo atstove ir UAB ,,Projektai ir Co™ atstove Giedré Dubroviniené

Susirinkimo dalyviy registracijos sarasas pridedamas.

SUSIRINKIMO SUSAUKIMO SKELBIMAS

Pranesimas apie susirinkima 2019 m. gruodzio 19 d.

paskelbtas namo skelbimy lentoje (2 priedas) ir apie susirinkimg patalpy savininkai buvo

informuoti jmetant prane$ima | pasto dézutes, taip pat kitais patalpy savininky informavimo bidais,
numatytais Buty ir kity patalpy savininky susirinkimy Saukimo, darbotvarkes ir priimty sprendimu
skelbimo tvarkos apraSe, patvirtintame Lictuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkricio
22 d. jsakymu Nr. D1-961 ar Buty ir kity patalpy savininky balsavimo rastu, priimant sprendimus,
tvarkos apraSe. patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 24 d. jsakymu
Nr. D1-251 (Zin., 2011, Nr. 37-1774; 2012, Nr. 129-6494).
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I'V. SUSIRINKIMO PIRMININKO IR SEKRETORIAUS RINKIMAI

Bendrojo naudojimo jgaliotas asmuo S D pasitilé susirinkime dalyvaujanciy
patalpy savininky paprasta balsy dauguma isrinkti susirinkimo pirmininka ir susirinkimo sekretoriy.

SVARSTYTA:
Susirinkimo pirmininku pasitlyta isrinkti S~ D
Susirinkimo sekretoriumi pasitlyta iSrinkti A. J
~ BALSUOTA:
L WUZ _ ..Prieg"
Deél
susirinkimo 21 0
~pirmininko
Del
susirinkimo 21 0
sekretoriaus
NUSPRESTA:
Susirinkimo pirmininku i$rinkti S D
Susirinkimo sekretoriumi i8rinkti A J

V. SUSIRINKIMO DARBOTVARKE (SVARSTOMI KLAUSIMAI) IR SPRENDIMAI
Susirinkimo pirmininkas pristato susirinkimo darbotvarke:

1. D¢l pritarimo techniniam darbo projektui.

BALSUOTA:
| WUz LPries"
I 21 0
NUSPRESTA:

Pritarti pasitilytai susirinkimo darbotvarkei

SVARSTYTA:
1. Dél renovacijos techninio darbo projekto svarstymo ir pritarimo jam.

S D Pristaté dalyvaujanéius ir suteiké zodj projektuotojy UAB
Projektai ir Co™ atstovei Giedré Dubroviniene.

GIEDRE DUBROVINIENE  Pristaté¢ projektinius sprendimus dél statybinés
dalies: papasakojo kaip bus cokolis $iltinamas, kas daroma su balkonais, spalvinius namo
sprendimus. Kaip bus atnaujintas stogas, sutvarkyti balkonai. D¢l balkony stiklinimo.
Sitloma vienus balkonus i§ keturiy daliy — viduriniai langai daringjasi ir i§ $esiy daliy —
nuo krasto antri varstomi. Apatin¢ balkono dalis mating.
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D. u Mes pritariame.
GIEDRE DUBROVINIENE Dar neaptartas fasado spalvos klausimas. Sitlau
Jums $iuos variantus, kurie jau suderinti su miesto architektu. Fasadas tinkuojamas

S P . Mes norétume, kad spalva baty $viesi. Gerai atrodo
Krantines g. 2, duagiabutis.

\% R Tikrai pritariame tokia variantui.

Bl M. Jei balkonai jau jstiklinti, kg daryti. kad juy
renovacijos metu nekeisty?

S D Pristatykite suderinumg su miesto architektu. Ir problema

bus i8spresta. Jei pasikeitéte langus taip pat nieko bloga, renovacijos metu nebus
priskai¢iuota prie individualiy iSlaidy.

S D. O kaip dél panduso jrengimo?

C I. P Mums tai jo nereikia. Faktiskai jis jrengiamas tik iki
lauko dury, o toliau kelio néra.

G. K Na gal tikrai jo nereikia.

S C Sitlau balsuoti.

i B. ~ O kada ta renovacija prasidés?

A L Geriausiu atveju prasidés vasaros pradzioje.

Nes projekto tvirtinimas infostatyboje, ekspertizé ir statybos leidimo i$émimas uZtrunka.
Kai tur¢sime statybos leidimg galesime skelbti konkursg statybos darbams per CPO.

S D Jei daugiau neturite klausimy, sitilau balsuoti dél pritarimo
techniniam darbo projektui ir minétiems jo sprendiniams:

1. Pagrindiniu spalviniu sprendimu laikyti tokia spalvg kaip Krantinés g. 2.

2. Balkonai 15 4 ir 6 daliy. Daringjasi du viduriniai ir kas antras nuo krasty.
Apatiné balkono dalis matiné.

3. Panduso nereikia jrengti.

SIULOMAS SPRENDIMAS:
Pritarti paruoS$tam projektui ir jo pakeitimams:
1. Pagrindiniu spalviniu sprendimu laikyti tokig spalvg kaip Krantinés g. 2.
2. Balkonai i§ 4 ir 6 daliy. Darin¢jasi du viduriniai ir kas antras nuo krasty. 3.

3. Panduso nereikia jrengti.

BALSUOTA:

U | _ .prie§”

—

21 ! 0

(Pasirenkamas daugiausia balsy ,,UZ" surinkgs variantas.)
NUSPRESTA:

Pritarti paruo$tam projektui ir jo pakeitimams:
1. Pagrindiniu spalviniu sprendimu laikyti 4 varianta.
2. Balkonai i§ 4 ir 6 daliy. Darin¢jasi du viduriniai ir kas antras nuo krasty.
Apatineé balkono dalis matiné.
3. panduso nejrengingeti.
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VI. Pridedama:

| priedas. Susirinkimo dalyviy registracijos sarasas.

2 priedas. Skelbimo apie susirinkimg kopija.
3 priedas. Balsavimo sgrasas.

Susirinkimo pirmininkas

(rarasas,

Susirinkimo sekretorius )
(pAra¥

D
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UZQAROJI AKCINE BENDROVE
»KUPISKIO KOMUNALININKAS*

Energetiku g. 4, LT-40134 Kupiskis, tel. {8 459) 35241, el. p. infof@kupkom. It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmmeny registre, kodas 164702526

"Projektai ir co" UAB 2020 m. geguzeés 13 d. Nr, IS-(05)-058

DEL PRITARIMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO SPRENDINIAMS

Gyvenamojo namo Krantinés g. 6, Kupiskyje gyventojai supaZindinti su ,,Projektai ir co*
UAB parengtu techninio darbo projektu Nr. 7500-01-TDP ,,Gyvenamosios paskirties (trijy ir
daugiau buty (davgiabudiai)) pastato Krantinés g 6, Kupiskyje atnaujinimo (modernizavimo)
projektas”. Remiantis projekto pristatymo protokolu Nr. 01/09, 2020 m, sausio 9 d., pritariame

projekto sprendiniams.

e

Direktorius \%

S D ,tel. 8
El. pastas  @kupkom.It

Dokumemo originalas nebus siunciamas
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NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE ZEMES UKIO MINISTERIJOS
KUPISKIO SKYRIUS

SUTIKIMAS
LAIKINAI NAUDOTIS VALSTYBINE ZEME
DAUGIABUCIO NAMO, ESANCIO KRANTINES G. 6, KUPISKIO MIESTE,
KUPSKIO RAJONO SAVIVALDYBEIJE,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) METU

2020 m. birzelio § d. Nr. 22ST- 0309-(14.22.5.)
Kupiskis

Nacionalinés Zemeés tarnybos prie Zemés ikio ministerijos Kupiskio skyrius,
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Zemés jstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo 23 straipsnio 7 dalies 6 punktu, 8 dalies 7 punktu, 9 dalies 6 punktu
ir atsizvelgdamas | UAB ,Kupiskio komunalininkas® 2020 m. geguzés 15 d. gautg praSyma,
Kupiskio rajono savivaldybés administracijos 2020 m. birZelio 4 d. rasta Nr. S1-1105 (4.20 E) ,,.Del
pritarimo  valstybinés Zemés suteikimui laikinam naudojimui®, nepriestarauja del laikino
pasinaudojimo 0,1800 ha valstybinés Zemés plotu prie daugiabudio namo, esan¢io Krantinés g. 6,
Kupiskio mieste, Kupiskio rajono savivaldybéje.

Pagal §] sutikimg asmuo turi daugiabu¢io namo, kurio adresas Krantines g. 6, Kupiskis,
Kupiskio rajono savivaldybe, atnaujinimo (modernizavimo) metu naudotis tik valstybine Zeme,
pazymeta pridedamoje schemoje. Schema yra neatsiejama $io sutikimo dalis.

Sutikimas galioja iki 2022 m. birZelio 5 d., bet ne ilgiau nei bus priimtas sprendimas dél
valstybinés Zemes ploto, kuriuo planuojama laikinai pasinaudoti, grazinimo natiira, perdavimo
neatlygintinai nuosavybén, pardavimo, i$nuomojimo, perdavimo neatlygintinai naudotis ar
patikéjimo teise valdyti arba kol §io Zemés sklypo prireiks kitoms reikméms.

Sutikimo gavéjas jsipareigoja uz naudojimasi valstybine Zeme mokéti Zemés nuomos
mokest].

Sutikimo gavéjas jsipareigoja Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2002 m. lapkri¢io 19 d.
nutarimo Nr. 1798 ,,Dél nuomos mokeséio uz valstybine Zeme* nustatyta tvarka ir terminais teikti

savivaldybes administracijai informacijg apie naudojimasi valstybine Zeme.

BiudZetiné jstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi  Gedimino g. 36
Gedimino pr. 19 Juridiniy asmeny registre 40130 Kupiskis
01103 Vilnius Kodas 188704927 Tel. 8 706 85 552
http://www.nzt. It Faks. 8 706 86 968

El. pastas kupiskis@nzt. It



2

Pagal sutikimg jrengta statybos aikstelé, jos aptvérimas ir statiniai bei jrenginiai yra laikini
statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Pasibaigus Sio sutikimo terminui, nutraukus sutikimo galiojima nesibaigus jo terminui arba
pabaigus naudoti valstybing Zeme ankséiau nei baigiasi sutikimo galiojimas, pagal sutikimg jrengta
statybos aikstelé, jos aptvérimas ir statiniai bei jrenginiai per 20 darbo dieny turi bati nukelti ir
valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji bty iki sutikimo i§davimo dienos buvusios biklés. Apie tai
privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés Zemés sutvarkymo informuoti Nacionalinés
Zemés tarnybos prie Zemés tikio ministerijos Kupiskio skyriy.

Sutikimo galiojimas gali biiti nutraukiamas Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemeés ukio
ministerijos Kupiskio skyriaus sprendimu nesibaigus sutikimo galiojimo terminui, kai valstybinés
Zemes plotas tampa reikalingas naudoti kitoms reikméms, jeigu nemokamas Zemés nuomos
mokestis arba jeigu valstybinés Zemés plotas bus naudojamas ne pagal $io sutikimo sglygas. Apie
sutikimo galiojimo nutraukima Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés {ikio ministerijos Kupiskio
skyrius informuos rastu ne véliau nei pries 2 ménesius iki sutikimo galiojimo nutraukimo.

Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés ikio ministerijos neatsako uz patirtus nuostolius
pasibaigus sutikimo galiojimo terminui arba teisés akty nustatyta tvarka nutraukus sutikimo

galiojimg nesibaigus sutikimo galiojimo terminui.

Skyriaus vedéja -\ A U
e 5@y

\% B ,,tel. 8 ,el. p. J(anzt.It
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Nacionalinés Zemés tamybos prie ZOM
Kupigkio skyri A =

sutikimo Nr. o2 5 7-olf - [#4.22. 5.
priedas

Nacionalinés Zemés tamybos prie ZOM
Kupiskio skyrigue
vedga

A U

Modemizuojamas
daugiabulis

SITUACIJOS SCHEMA

Suladiniai Zymejimai
Slalybos ail plverimas , lvark itorj
" |riba, 2 m aukséio tvora, kuri nuzymima jspejamaisiais
Ir draudZiamaisials 2enklais
Modemizusjamas pastatas
RS Atvirt sandeliai
==p | Slalybinio aulotransporio kryplis Eksplikacija
4. | Statybininky palekimas | pasialg Nr.  |Pavadinimas
Pastoliai, su apsauginiu audeklu 1 Modernizuojamas pasiatas
i | Atlieky ir pavojingy medziagy viela 2 | Alvir sandéliai
Buitiniy etlieky saugojimo viela 3 |Uzdari sandéliai
Laikinas elekiros tinklo linija 4 |Laikinosios buitinés patalp
I_Ll Laikinas elekiros jvadas 5  |Siatybos vadovo kabinelas
ILaikirm elekiros apskailos spinta 6 |Lalkinas WC (bio tualetas)
[—"1|Prieqaistinis skydas 7 |Rokimo viela
s |Medpunkio patalpa, pi pagalbos rinkinys 8 | atlieky laikymo vieta
E :ep:i:‘ugnul slogelai ties jéimais | rekonsiruciamus! statomus a Builiniy atlieky konteinerial
o 2020 Statybos leidimui, konkursw ir skatybal
LADA DATA Laidos statusas, Keltimo prieastis (jei takomal
Wik, STATINIO PROJERTD l.uvnnmn.msl-. )
oK MR PROJEKTAI CO st KEantits . A, AN bieoen rokfss
A 10 |PY. A POV] Elvyra Kiimavitiens C 7 | PERURERTO PAVADIGHAS: LAIDA
24639 | SO POV | jonas Morkinas Statybvietés planas, M1500 i
STATYTOJAS IR (ARBA] UZSAKDVAS: DOKUMENTD ZYMUD: LaPAS | LAPY
LT UAB "Kupiskio komunalininkas” 1500 -0-10R<508-01 1 1
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PROJEKTAI CO

STATINIO PROJEKTO TARPUSAVIO DERINIMAI

PROJEKTO DALIES PAVADINIMAS

PROJEKTO DALIES VADOVO
VARDAS PAVARDE, AT. NR.

PARASAS

Bendroji dalis

Elvyra Klimaviciené, At. Nr. A 100

.4

Statinio architekttiros konstrukcijy dalis

Elvyra Klimaviciené, At. Nr. A 100

Renata Skemundriené, At. Nr. 30544

9.3
o

Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis

Regina Podéniené, At. Nr. 4099 1

@7

Elektrotechnikos dalis

Gailius Vanagas, At. Nr.24654 —

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis

Jonas Morkunas, At. Nr.24639

Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

Ona Grigorjevieng, At. Nr. 32076




Modernizuojamas
daugiabutis

Sutartiniai zyméjimai

Statybos aikStelés aptvérimas, tvarkomos teritorijos
riba, 2 m auk$¢io tvora, kuri nuzymima jspéjamaisiais
ir draudziamaisiais zenklais

Modernizuojamas pastatas

Atviri sandéliai

Statybinio autotransporto kryptis Eksplikacija
Statybininky patekimas j pastatg Nr. |Pavadinimas
Pastoliai, su apsauginiu audeklu 1 Modernizuojamas pastatas
Atlieky ir pavojingy medziagy saugojimo vieta 2 Atviri sandéliai
Buitiniy etlieky saugojimo vieta 3 Uzdari sandéliai
—E1/2—|Laikinas elektros tinklo linija 4 Laikinosios buitinés statybinky patalpos
Laikinas elektros jvadas 5 Statybos vadovo kabinetas
Laikina elektros apskaitos spinta 6 Laikinas WC (bio tualetas)
[\_/] Priegaisrinis skydas 7 Rakimo vieta
+ Medpunkto patalpa, pirmosios pagalbos rinkinys 8 Statybiniy atlieky laikymo vieta
X g;)sstthjl?siniai stogeliai ties jéimais | rekonstruojamus/ statomus 9 Buitiniy atlieky konteineriai
0 2020 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA Laidos statusas, Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
o Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabutio))
DEQT\'GR PROJEKTAI CO pastato Krantinés g.6, Kupiskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
A 100 |PV. A POV Elvyra Klimavitiene 6%/ DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
24639 | SO POV | Jonas Morkunas Statybvietes planas, M1500 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
LT #500-01-TDP-S0.B-01

UAB “Kupiskio komunalininkas”




Dangy planas, M 1:100

Jriif b @

pastato;

|éjimo danga- betoninés trinkelés.

Vejos bortelis (80x200x1000) .

Uzséjama veja.

|éjimas j pastata.

Nuolydzio kryptis(= 2,5%).

Rasio cokolio siena.

Zvyro danga fr. 0-16mm.

1. Matmenys pateikiami milimetrais.
2. Matmenys tikslinami statybos vietoje pries atliekant montavimo darbus
ir uzsakant gaminius.
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Nuogrindos danga-betoninés
trinkelés. Klojamos < 2% nuo P )
astabos:

0 2019. 11 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA Laidos statusas, Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
KVAL. Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabutiai))
PATV. PROJEKTAI CO pastato Krantinés g. 6, Kupikyje,
DOK. NR. atnaujinimo (modernizavimo) projektas
A 100 |PV. APDV| Elvyra Klimavitiene (]/ﬁ DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
PV asist. | Giedré Dubroviniené é%. Nuogrindos, dangy planas M 1:100 0
Arch. Zina Masilionyte ,%g’u
STATYTOJAS IR (ARBA] UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
v - 7500-01-TDP-SA.B-16
LT UAB "Kupiskio komunalininkas” 1 1




RUSIO PLANAS M 1:100
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PASTABOS:
1. Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
2. Pries pradedant cokolio Siltinimo darbus nuvalomas jo pavirsius, uztaisomi jtrUkimai, jrengiama hidroizoliacija.
3. Cokolis Siltinamas polistireninio putplastio plokstémis EPS 100 (A=0,035 w/m=K), kurio storis 170 mm. Cokolio
pozemineé dalis jgilinama 1200 mm. RUsio langy angokrasciai Siltinami 30 mm storio polistireninio putplascio
plokstémis EPS 100 (X=0,035 w/m*K).
4. Demonfuojama sena ir jrengiama nauja nuogrinda.
5. Atitvary apsiltinimui naudojamos tik turinCios Europos techninj liudijimg (ETL) ir CE zenklu Zenklintos iSorinés
PATALPU EKSPLIACUA " Sandélys 5.7 2 Sandélys L35 hn‘kutlnjamos sud.efllnes f.er.m.0|zol!acmes ss’rergos. ) o . o
” Sandalys 1885 3 Sandalys L2 6. Pritaikant patvirtinta ;|-I|Jll'lj prtzjek’ra konkreciam atnaujinamam (model:nlzuqamam) gyvenamajam pastatui, visas
Patalpos nr. Pavadinimas Plotas m? " Sandélys 55, % Sandélys 549 TDP jvardi.n’ras konkre.ciés med.zi.aga?, gam.inius .galima keisti lygiaverciais, su neblogesnémis savybemis,
1 Sandilys 608 " Sandélys 575 i Sandélys 5 82 nurodytomis TS (techniniy specifikaciju) reikalavimuose.
2 Sandélys 715 19 Sandélys 1,13 36 Sandélys 4,04
3 Sandélys 7,40 20 Sandélys 6,34 37 Sandélys L
4 Sandelys 6,43 21 Sandelys 1,07 38 Sandelys 4,68 SUTARTINIAI YMEJlMAl 0 2019. 1 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
5 Sandélys 4,95 22 Sandélys 5,42 RGS s 39 Sandélys L77 @ viUr 7500-01-TDP-SK.B-09 LAIDA DATA Laidos statusas, Keitimo priezastis (jei taikoma)
6 Sandelys 5.82 Rusys 23 Sandélys 6.19 y 40 Sandelys 6.8 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
' — - KVAL. . . - . v
Rsvs 7 Sandelys 7118 2% Silumos punktas 6,90 41 Sandelys 80,44 PATV. PROJEKTAI CO GyvenarnoSIOSpt;as'i:;rof'isra(:friauéslrgda:glsﬂ;syfji (daugiabutiail)
y 8 Sandélys 6,65 25 Sandélys 5,03 42 Sandélys 36,42 DOK. NR. atnaujinimo (modernizavimlo) projekf:'as
. Sandélys 4,50 43 EL. Skydiné 4,26
9 Sandélys 6,70 26 y PV A PDV e % DOKUMENTO PAVADINIMAS:
0 Sandilys oo 27 Sandalys 436 m VAM B2 A 100 . Elvyra Klimaviciene (// LAIDA
' Sandal Sandel PV asist. | Giedré Dubroviniené 4:@%_ =
1 Sandelys 6,78 28 andelys 110 45 andelys 416 : mishaal s RUSIO PLANAS M 1100 0
= Sandélys 12 29 Sandelys 5,05 46 Sandelys 59,52 Arch. | Zina Masilionyté = s
3 Sandilys 703 30 Sandelys 536 STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
. 31 Sandélys 6,43 _01- _ _
Lo Sandélys Silhd LT UAB "“Kupiskio komunalininkas” 7500-01-TDP-SA.B-1 1 1




PIRMO AUKTO PLANAS M 1:100
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PASTABOS:
PATALPY EKSPLIKACIJA 1 Kolidorius 9,00 1 Koridorius 6,95 1. Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
2 Kambarys 10,66 2 Vonia 2,23 2. Pries atliekant Siltinimo darbus, paruosiami fasadai: nuvalomi dazyti ar nesvarUs pavirsiai, uztaisomi jtrukimai ir nelygumai.
PATALPOS 3 Kambarys 18,69 3 Kambarys 14,19 3. Pastato langy angokrasdiai Siltinami 30 mm storio polistireninio putplascio plokstémis Termoporas EPS 70 (A=0,032 w/m=K).
. % b Vonia 2,20 | aukstas 28 b Virtuvé 9.39 L. Jrengiamas tinkuojamas fasadas apsiltinant polistireninio putplastio plok$témis Termoporas EPS 70 (A=0,032 w/m=K), kurio storis 150 mm.
Aukstas Patal Plot 5 Kambarys 13,51 5 we 118 5. Atitvary apsiltinimui naudojamos tik turinCios Europos fechninj liudijimg (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos iSorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés
ardlpos ini otads, 6 Virtuve 9,57 6 Kambarys 18,47 :
ButoNr. NF Pavadinimas 2 ' : sistemos.
) ; 2 \gt 113'1561 6. Jrengiant tinkuojamg fasada, jrengiamos fasady deformacinés siulés rustais.
. : ambDarys . v v v. . . . v . . . v .
! Koridorius .48 ; KolidoriZs 7%38 7. Pirmo auksto balkony perdangos (iS apaCios) - atstatomi nutrupéjimai, nuvaloma ir daZzoma drégmei atspariais dazais.
2 W[_ ;gz 7 Kambarys 11'% 8. Pritaikant patvirtinta Tipinj projekta konkreciam atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP jvardintas konkrecias med,iagas,
2 San\;‘;:'jkas 1‘90 3 Kambarys 18',66 gaminius galima keisti lygiaverciais, su neblogesnémis savybémis, nurodytomis TS (techniniy specifikacijy) reikalavimuose.
1 3 Kambarys 10,68 17 4 Vonia 2,17
3 Kambarys 12.80 | aukitas g5 Kambarys 13,27
fuve 6 Virtuve 9,74 v At
: by s 7 e i SUTARTINIAI "YME JIMA
1 oS Z ”Il+ 1 Koridorivs 6,91 ISN_:TI iur. 7500-01-TDP-SK.B-10 0 2019. 11 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
. 2 Vonia 2:1L 2 wC 112 LAIDA DATA Laidos statusas, Keitimo priezastis (jei taikoma)
| aukstas 3 Kambarys TN 3 Virtuve 9,48 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
2 L Virfove 959 26 L Kambarys 14,49 KVAL. Gyvenamosios paskirties (frijy ir daugiau buty (daugiabudiai))
irfuve , : PATV. PROJEKTAI CO pastato Krantinés g. 6, Kupikyje,
g Kambarys 18,93 5 Vonia 225 DOK. NR 2 )
1'09 3 Kambarys 848 s atnaujinimo (modernizavimo) projektas
6 WC , : T ;
1 Kolidorius 6.66 1 Koridorius 4,55 A 100 [PV, A PDV|Elvyra Klimavitiené (//ﬂ DOKUMENTG PAVADINIMAS: LAIDA
2 Sandéliuk 122 PV asist. | cons — = )
2 Kambarys 18,29 andélivkas = 3sisT. | Giedré Dubroviniené CM PIRMO AUKSTO PLANAS M 1:100 0
] 3 Vonia 2,13 27 3 Vonia ir WC ‘ Arch. | Zina Masilionyté ey
4 Kambarys 13,58 ; K‘;'ﬁ:g‘;:;s 1785122 STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
5 Virtuve 10,04 .
6 WC 119 LT UAB "Kupiskio komunalininkas” 7500-01-TDP-SAB-2 1 1
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PASTABOS:
PATALPYU EKSPLIKACIJA 1 Kolidorius 9,01 1 Koridorius 6,68 1. Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
2 Kambarys 10,66 2 Vonia 2,26 2. Pries atliekant siltinimo darbus, paruosiami fasadai: nuvalomi dazyti ar nesvarus pavirsiai, uztaisomi jtrukimai ir nelygumai.
PATALPOS 3 Kambarys 18,50 3 Kambarys 14,24 3. Pastato langy angokrasdiai Siltinami 30 mm storio polistireninio pufplastio plokstémis Termoporas EPS 70 (X=0,032 w/m=K).
. " b Vonia 2,23 Il aukstas 3 b Virtuvé 9.56 L. Jrengiamas tinkuojamas fasadas apsiltinant polistireninio putplastio plok$témis Termoporas EPS 70 (A=0,032 w/m=K), kurio storis 150 mm.
Aukstas Patalpos > Kambarys 1935572 > - \ZC 1;'1506 5. Atitvary apSiltinimui naudojamos tik turintios Europos techninj liudijima (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos iSorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés
Pavadinimas 6 Virtuve ' 6 ambarys : sistemos.
Nr. ; % \’g[ 113'1511 6. Jrengiant tinkuojama fasada, jrengiamos fasady deformacinés siulés rustais.
. : ambDarys . v v v. . . . v . . . v .
L Koridorius ; KolidoriZs 7’90 7. Pirmo auksto balkony perdangos (iS apaCios) - atstatomi nutrupéjimai, nuvaloma ir daZzoma drégmei atspariais dazais.
2 WF 2 Kambarys 11'91 8. Pritaikant patfvirtinta Tipinj projekta konkretiam atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP jvardintas konkretias med,iagas,
z S E?T,'ak 3 Kambarys 18.68 gaminius galima keisti lygiaverCiais, su neblogesnémis savybémis, nurodytomis TS (techniniy specifikacijy) reikalavimuose.
andeliukas !
5 Kambarys 19 b Vonia 2,19
5 Kamb 13,23
- e I aukStas 6 \E/i.r:rjxs 959 v n
! Virtuve - VG T SUTARTINIAI YMEJIMAI
8 Kambarys d Vo= Statybos leidimui, konkursui ir statybai
1 Koridorius 1 Koridorius 714 I‘%N_TTI iur. 7500-01-TDP-SK.B-10 0 2019. 11 atybos leidimui, konkursui ir statybai
2 Vonia 2 wC 1,12 LAIDA DATA Laidos statusas, Keitimo priezastis (jei taikoma)
Il aukstas 3 Kambarvs 3 Virtuve 954 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
! 29 KVAL. Gyvenamosios paskirties (triju ir daugiau buty (daugiabudiai))
L Virtuve IA Kambarys 14,49 PATV y P Y glau buty g
5 Kambarys 5 Vonia 2,25 DOK Ni? PROJEKTAI CO pastato Krantinés g. 6, Kupikyje,
- - R atnaujinimo (modernizavimo) projektas
6 Kambarys 18,48
? Koli\t;lotrius 1 Koridorius 4,55 A 100 [PV. A PDV| Elvyra Klimavitiene 6//% DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
2 Kambarys 2 Sandeliukas 122 PV asist. | Giedre Dubroviniené T Dk ANTRO AUKSTO PLANAS M 1:100 )
3 Vonia 30 3 Von'ia ir .WC 2,86 Arch. Zina Masilionyte %U tipinis nuo Il iki IV auksto
4 Kambarys ‘; KZ:E}ZZ;S 17?5?30 STATYTOJAS IR [ARBA] UZSAKOVAS. DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPU
5 Virtuve :
6 WC LT UAB "Kupiskio komunalininkas” 7500-01-TDP-SAB-3 1 1
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PASTABOS:
PATALPY EKSPLIKACIJA 1 Kolidorius 8,95 1 Koridorius 6,95 1. Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
2 Kambarys 10,89 2 Vonia 2,23 2. Pries atliekant Siltinimo darbus, paruosiami fasadai: nuvalomi dazyti ar nesvarUs pavirsiai, uztaisomi jtrukimai ir nelygumai.
PATALPOS 3 Kambarys 18,69 3 Kambarys 14,19 3. Pastato langy angokrastiai Siltinami 30 mm storio polistireninio putplastio plokstémis Termoporas EPS 70 (X=0,032 w/m=K).
. 20 4 Vonia 2,20 Il aukstas 34 b Virtuve 9.4k L. |rengiamas tinkuojamas fasadas apSiltinant polistireninio putplastio plok$témis Termoporas EPS 70 (A=0,032 w/m=K), kurio storis 150 mm.
Aukstas Patalpos o Plotas > KaTbarYs 13,46 > We 121 5. Atitvary apsiltinimui naudojamos tik furincios Europos techninj liudijima (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos iSorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés
ButoNr. N Pavadinimas n2 6 Virtuve 3?67 6 Kambarys 18,41 sistemos.
. ; K V;C 13' 51 6. Jrengiant tinkuojama fasada, jrengiamos fasady deformacinés siulés rustais.
: : ambarys . v v v, . . . v . . . v .
! Koridorius .49 ; < olg J 7‘91 7. Pirmo auksto balkony perdangos (iS apacios) - atstatomi nufrupéjimai, nuvaloma ir dazoma drégmei atspariais dazais.
otidorius ' . . o e . v. . . . . . . . . v, .
2 WF ;21 > Kambarys 7 0L 8. Pritaikant patvirtinta Tipinj projekta konkreciam atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP jvardintas konkretias med,iagas,
2 < \;c_’?'ak 1‘90 3 Kambarys 18'64 gaminius galima keisti lygiaverciais, su neblogesnémis savybémis, nurodytomis TS (techniniy specifikacijy) reikalavimuose.
andellukas ' !
! 5 Kambarys 10,68 21 4 Vonia 226
5 Kambarys 13,41
6 Kambarys 18228; Il auk&tas - Virmvz o .
; Ranbarys B 7 e 16 SUTARTINIAI “YMEJIMAI
1 o idoris 7'14 1 Koridorius 6.91 IgN_:TI igr. 7500-01-TDP-SK.B-10 0 2019. 11 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
2 Vonia 2’1l+ 2 WC 119 LAIDA DATA Laidos statusas, Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Il aukstas 3 Kambarys %51 3 Virtove 9.39 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
8 . Virfove 9 ’63 32 L Kambarys 14,49 KVAL. Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabudiai))
oD 18'93 5 Vonia 275 PATV. PROJEKTAI CO pastato Krantinés g. 6, Kupikyje,
5 ambarys : e Kambarys 18'l+8 DOK. NR. atnaujinimo (modernizavimo) projektas
6 WC 1,10 .
p K Tdorine 2o ] Koridorius 455 A 100 |PV. A PDV| Elvyra Klimavitiene 6% HOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
2 Sandéliuk 122 PV asist. | Giedré iniené - i ) §
2 Kambarys 18,29 andéliukas 2 Giedre Dubroviniene CM TRECIO AUKSTO PLANAS M 1:100 0
g 3 Vonia 2,13 33 3 Vonia ir WC ' Arch. | Zina Masilionyté oy
4 Kambarys 13,58 ‘5* K\;'r;;‘;‘:;s 1775626 STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPU
5 Virtuve 10,04 ,
6 WC 1,20 LT UAB “Kupiskio komunalininkas” 7500-01-TDP-SAB-4 1 1




KETVIRTO AUKTO PLANAS M 1:100
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PASTABOS:
PATALPU EKSPLIKACIJA 1 Kolidorius 8.98 1 Koridorius 6,97 1. Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
2 Kambarys 10,73 2 Vonia 2,23 2. Pries atliekant Siltinimo darbus, paruosiami fasadai: nuvalomi dazyti ar nesvarUs pavirsiai, uztaisomi jtrukimai ir nelygumai.
PATALPOS 3 Kambarys 18,72 3 Kambarys 14,36 3. Pastato langy angokrasdiai Siltinami 30 mm storio polistireninio putplastio plokstémis Termoporas EPS 70 (X=0,032 w/m=K).
. 27 b Vonia 219 IV aukstas 31 b Virtuvé 9.3% L. Jrengiamas tinkuojamas fasadas apsiltinant polistireninio putplastio plok$témis Termoporas EPS 70 (A=0,032 w/m=K), kurio storis 150 mm.
Aukstas Patal Plot > Kambarys 13,28 > L 119 5. Atitvary apsiltinimui naudojamos tik furincios Europos techninj liudijima (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos iSorinés tinkuojamos sudétfinés termoizoliacinés
aralpos o otas, 6 Virfuve 9,58 6 Kambarys 845 .
ButoNr. Nr Pavadinimas 2 ' ' sistemos.
) ; v \“;C 113:1561 6. Jrengiant tinkuojama fasada, jrengiamos fasady deformacinés siulés rustais.
. : ambDarys . v v v. . . . v . . . v .
! Koridorius 1213 ; ol J 7’81 7. Pirmo auksto balkony perdangos (iS apaCios) - atstatomi nutrupéjimai, nuvaloma ir daZzoma drégmei atspariais dazais.
otigorius B . . g e . v, . . . . . . . . v, .
2 W; g;z - Kambarys 5% 8. Pritaikant patfvirtinta Tipinj projekta konkretiam atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP jvardintas konkretias med,iagas,
13, San\;ZTiljkas 1:90 2 Kambarys 650 gaminius galima keisti lygiaverCiais, su neblogesnémis savybémis, nurodytomis TS (techniniy specifikacijy) reikalavimuose.
10 5 Kambarys 10,76 23 4 Vonia 231
5 Kambarys 13,23
° Fantarys 183225 IV aukstas 6 Virfuvyé 9,66 .o
- e L - VG e SUTARTINIAI “YMEJIMA
; R 6‘96 1 Koridorivs 6,91 I%N_:TI ir. 7500-01-TDP-SK.B-10 0 2019. 11 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
. 2 Vonia 2:34 2 wC 1,16 LAIDA DATA Laidos statusas, Keitimo priezastis (jei taikoma)
IV auk3tas ) 3 Kambarys T 35 3 Virtave 9.46 VAL STATINIOGPROJEKTO .PAVADII\:(I.P'TS: R
- X L Kambarys 14,49 ' yvenamosios paskirties (triju ir daugiau buty (daugiabuciai
A Virtuve 9,84 : PATV. PROJEKTAI CO pastato Krantines g. 6, Kupikyje,
5 Kambarys 19,23 5 Vonia 2,25 DOK. NR Lo S .
: 3 Kambarys 848 C atnaujinimo (modernizavimo) projektas
6 WC 1,06 : . ;
1 Kolidorius 667 1 Koridorius L 42 A 100 |PV. A PDV| Elvyra Klimavitiené 6/% DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
Kamb 2 Sandéliukas 123 PV asist. | Giedre Dubroviniené T L “
2 am alrys 18,29 — M KETVIRTO AUKSTO PLANAS M 1:100 0
0 3 Vonia 2,17 36 3 Vonia ir WC 2,88 Arch. Zina Masilionyte %U
4 Kambarys 13,59 ‘5* K\;'r;g:'l:;s 1785037 STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS. DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPU
5 Virtuve 10,01 .
6 WC 117 LT UAB "Kupiskio komunalininkas” 7500-01-TDP-SAB-5 1 1




PENKTO AUKTO PLANAS M 1:100
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1 PASTABOS:
PATALPU EKSPLIKACIJA 1 Kolidorius 8,55 1 Koridorius 6,92 1. Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
2 Kambarys 10,70 2 Vonia 2,24 2. Pries atliekant siltinimo darbus, paruosiami fasadai: nuvalomi dazyti ar nesvarus pavirsiai, uztaisomi jtrukimai ir nelygumai.
PATALPOS 3 Kambarys 18,69 3 Kambarys 14,36 3. Pastato langy angokrasdiai siltinami 30 mm storio polistireninio putplascio plokstémis Termoporas EPS 70 (A=0,032 w/mxK).
5 n 4 Vonia 2,20 V aukstas 40 4 Virtuve 9,40 L. Jrengiamas tinkuojamas fasadas apsiltinant polistireninio putplascio plokstémis Termoporas EPS 70 (X=0,032 w/m=*K), kurio storis 150 mm.
Aukstas > Kambarys 13,16 > WC 118 5. Atitvary apsiltinimui naudojamos tik turinCios Europos techninj liudijima (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos iSorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés
Patalpos - Plotas, — 3¢ Kamb YT
ButoNr. NF Pavadinimas 2 6 Virtuvé ' 6 ambarys ' sistemos.
. ; K \ﬁt 115151 6. Jrengiant finkuojama fasada, jrengiamos fasady deformacinés siulés rustais.
: i ambarys . v % v. . . . v . . .. v .
L Koridorius 11,60 p Kol J 7;37 7. Pirmo auksto balkony perdangos (iS apatios) - atstatomi nutrupéjimai, nuvaloma ir dazoma drégmei atspariais dazais.
otigorius ' . . e e . v. . . . . . . . . v. .
2 WF ;(;l; - Kanbarys o6 8. Pritaikant patvirtinta Tipinj projekta konkreciam atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP jvardintas konkrecias med,iagas,
Z < \;?T,'ak 1'91 3 Kambarys 18'80 gaminius galima keisti lygiaverciais, su neblogesnémis savybémis, nurodytomis TS (techniniy specifikacijy) reikalavimuose.
andellukas f !
3 5 Kambarys 10,57 25 I Vonia 2,11
5 Kambarys "M
6 Kambarys 13,20 V aukitas ' y o
! Viriuve B2 : Lo ' SUTARTINIAI "YMEJIMA
1 wC 1,15 .
8 Kambarys 18,20 ML = _01- _ _ 0 2019. 11 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
1 Koridorius 7,05 1 Koridorius 6,90 IgN_:TI iur. 7500-01-TDP-SK.B-10
. 2 Vonia 2,12 2 WC 112 LAIDA DATA Laidos statusas, Keitimo prieZastis (jei taikoma)
V aukitas . 3 Kambarys T o 3 Virtuve 940 VAL STATINIOGPROJEKTU 'PAVADII\II(I'M/:'S: T
- - 959 L Kambarys 14,38 : yvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabutiai
: KZ:E::ES 18'98 5 Vonia 2,29 DZ/IQT\I{IR PROJEKTAI CO pastato Krantinés g. 6, Kupikyje,
y : R atnaujinimo (modernizavimo) projektas
6 wC 107 ° tombarys 5.2 i avidient DOKUMENTO PAVADINIMAS.
1 Kolidorius 6,64 | Koridorius 452 A 100 |PV. A POV Elvyra Klimavitient (///% ' LAIDA
7 Kambarys BT 2 Sandéliukas 1,53 PV asist. | Giedré Dubroviniené 4M PENKTO AUKSTO PLANAS M 1100
- 39 3 Vonia ir WC 2,87 . I S ' 0
” 3 Vonia 2,13 _ . : Arch. Zina Masilionyte %
4 Kambarys 13.72 u Virtuve 740 STATYTOJAS IR (ARBA] UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS| LAPY
5 Virtuve 9,89 5 Kambarys 18.12
6 WC 1,18 LT UAB "KupiSkio komunalininkas” 7500-01-TDP-SAB-6 1 1
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PASTABOS:
1. Prie$ pradedant stogo Siltinimo darbus, stogo danga nuvaloma, esamos puslés pasalinamos.
2. Demontuojami seni alsuokliai ir jrengiami nauiji.
3. Esami parapetai pakeliami, kad jy aukstis nuo naujos stogo dangos bity ne mazesnis kaip 300 mm. Parapety virSaus nuolydis turi bati j stogo puse ir ne mazesnis
kaip 2,9°. Parapetai i$ vidinés puseés, taip pat ir virSutiné jo dalis, apSiltinami akmens vata ROOFROCK 50, kurios A=0,038 (W/mK).
4. 60-80 m? stogo plote jrengiamas ne maziau kaip vienas stogo dangos védinimo kaminélis. v .
5. Siltinamas sutapdintas stogas dviejy sluoksniy Silumine izoliacija: SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
- EPS 80 (A=0,037 w/m*K), storis 150 mm. — . :
- ROOFROCK 50 (A=0,038 w/m*K), storis 50 mm. PR_1 ?é_rape’ro su tvoreles jrengimo defale
8. Ventiliacijos kanaly $achtos pakeliamos, kad jy aukstis baty nemaziau kaip 300mm nuo parapeto vir§aus Ziur. 1500-01-TDP-SK.B-23 .
ir nemaziau kaip 600 mm nuo stogo dangos. v Védinimo sachtos jrengimo detale
9. Atlikus stogo modernizavimo darbus, stogas turi tenkinti Broof(t1) reikalavimus. VS-1 Ziﬁr. 7500-01-TDP-SK.B-21
10. Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus. Angos (liuko) detale
11. Atitvary apSiltinimui naudojamos tik turin€ios Europos techninj liudijimg (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos LK-1 v, _
iSorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos. %',rur- 730?‘10.1‘TDP‘SK~B'22 — - :
12. Pritaikant patvirtintg Tipinj projektg konkre&iam atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, ST-1 | 2 0go defale 0 2019. 1| Stafybos leidimu, konkursul ir stafybai
visas TDP jvardintas konkre€ias medziagas, gaminius galima keisti lygiaverciais, su neblogesnémis savybémis, Ziur. 7500-01-TDP-SK.B-18 LAIDA DATA Laidos statusas, Keitimo prieZastis (jei taikoma)
, - e . . e T . L5 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
?grc;fjr?;t(;gsOTrﬁo(:]?Sggrr:g ;ﬁggggasﬂf,]qe) ge(;gar!:r\:.:malljﬁgglo aptvora VK-1 Vedinimo kaITIII'IElIl,J Irengimo detale Ziur. KVAL. Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabudiai))
’ ’ 7500—01—TDP—SKB—19 PATV. PROJEKTAI CO pastato Krantinés g. 6, Kupikyje,
L1 Ilajl,J jrengimo detale DOK. NR. atnaujinimo (modernizavimo) projektas
- 7iGr. 7500-01-TDP-SK.B-20 A 100 |PV. A POV Elvyra Klimavitiens 6% DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
PV asist. | Giedre Dubroviniené CM, STOGO PLANAS M 1100 0
Arch. | Zina Masilionyte =Z
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS| LAPY
LT UAB “Kupiskio komunalininkas” 7500-01-TDP-SAB-7 1 1
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L\ o . —_
270 270 [T R [N [ — [T ) N ey 0 T 1 1 ~c v 1.,r Nafn;enlljs tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant
BL 1 BL3 BL6 BL3 / \> / \> / \> / \> /RN 4\ / \> / \> 14 > monTtavimo darbpus.
+2,23 el /l//’\\ ////)\ ////\\ ///\f 7\\\ //,)\ ////\\ A\ 078 2. Prie$ atliekant Siltinimo darbus, paruosiami fasadai: nuvalomi dazyti ar
T T T e S e EE _f T T2 e T = BT L L L = L L b s nefvarGs pavirdiai, uztaisomi jtrukimai i nelygumai,
+2,48 — — ~ 4 L +2,48 —— — " } - — — £0.00 3. Seni mediniai langai ir balkony durys keitiami naujais PVC langais ir
/- flpze / ; +0.78 é/\ /AN Ml <7\ ul// \ é/\ /AN BLS BL4 BL3 BL2 fo 52 durimis. Senos lauko durys keitiamos naujomis metalinémis durimis.
T ! I L. Esami balkonai jstiklinami (zr. balkony stiklinimo specifikacija).
20.10 £0,00 0.10 j;lai Zemés pav. 5. Atitvary apSiltinimui naudojamos tik turincios Europos techninj liudijima
= o Zemés pav —r ! (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos iSorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés
- F 0,92 0,92 sistemos.
. 037 -L10 T . . ant tinkuo enai nas SiTle
Zemgs pav. 0,32 v 052 4 Zemés pav. 0,32 ‘ ‘ ‘ ‘ 6. . Jrengiant tinkuojama fasada, jrengiamos fasady deformacinés siulés
rustais.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 7. Pirmo auksto balkony perdangos (iS apatios) - atstatomi nutrupéjimai,
< - nuvaloma ir dazoma drégmei atspariais dazais.
SUTARTINIAI SPALVY ZYMEJIMAI | [ bon | |
— . 3350 10750 1100, 1790 790 4400 6500 4350 | ‘ é & é é é
Fasadinis tinkas, Tundra 45 arba analogi$ka. ] ‘ 16990 \ \ 7 @ @ 49540 @
Fasadinis tinkas, Tundra 25 arba analogiska. 0 2019, 11 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai
@ @ @ @ @ LAIDA DATA Laidos statusas, Keitimo priezastis (jei taikoma)
S : o STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS;
Fasadinis tinkas, Arctis 15 arba analogiska. KVAL. Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabutiai))
PATV. PROJEKTAI CO pastato Krantinés g. 6, Kupikyje,
Cokolio tinkas, Tundra 5 arba analogiskas. DOK. NR. atnaujinimo (modernizavimo) projektas
A 100 [PV, APDV| Elvyra Klimavitiene (/7/% DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
Balti balkono rémai. PV asist. | Giedré Dubroviniené = D Fasadai adyse G-T, ir aSyse 17-1, M 1:100 0
Arch. | Zina Masilionyté =
Skarda ir kiti metaliniai elementai. RAL 7044 STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
T R . LT v . " 7500-01-TDP-SA.B-08
Ritininé balkony ir jéjimy stogeliy danga UAB "KupiSkio komunalininkas 1 1
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Fasadinis tinkas, Tundra 45 arba analogiSka.

Fasadinis tinkas, Tundra 25 arba analogiska.

Fasadinis tinkas, Arctis 15 arba analogiSka.

Cokolio tinkas, Tundra 5 arba analogiSkas.

Balti balkono rémai.

Skarda ir kiti metaliniai elementai. RAL 7044

Ritininé balkony ir jéjimy stogeliy danga

Apsauginé stogo tvorelé h =600mm
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= PASTABOS:
1. Matmenis tikslinti vietoje, prieS uzsakant gaminius ir atliekant
;;27523 montavimo darbus.
2. Prie$ atliekant Siltinimo darbus, paruosiami fasadai: nuvalomi dazyti ar
g4 A nesvarus pavirsiai, uztaisomi jtrikimai ir nelygumai.
A/ \ +0,78 3. Seni mediniai langai ir balkony durys keitiami naujais PVC langais ir
% EE durimis. Senos lauko durys keitiamos naujomis metalinémis durimis.
£0,00 L. Esami balkonai jstiklinami (zr. balkony stiklinimo specifikacija).
. -0,52 5. Atitvary apsiltinimui naudojamos tik turincios Europos techninj liudijima
S (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos iSorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés
-1,10 5 - ]
v Zemeés pav. sistemos.
1 6. |rengiant finkuojama fasada, jrengiamos fasady deformacineés siules
: rustais.
4400 L790 7. Pirmo auksto balkony perdangos (i$ apatios) - atstatomi nutrupéjimai,
@ @ nuvaloma ir dazoma drégmei atspariais dazais.
0 2019. 11 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA Laidos statusas, Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
KVAL. Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabutiai))
PATV. PROJEKTAI CO pastato Krantinés g. 6, Kupikyje,
DOK. NR. atnaujinimo (modernizavimo) projektas
A 100 |PV. A PDV| Elvyra Klimavitiene (/7/% DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
PV asist. | Giedré Dubroviniené é%««@? Fasadai adyse T-A ir adyse 1-17, M 1100 0
Arch. Zina Masilionyte %
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
LT UAB "“Kupiskio komunalininkas” 7500-01-TDP-SAB-09 1 1




