
Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 1 Variantas

Trumpas darbų aprašas Techninė specifikacija darbams ir gaminiams
Papildomas

darbų
aprašymas

Mato
vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina,

be PVM
Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Pastato lietaus nuotakyno
(išvadų) keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno
vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir
fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo
nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

m 36 74.84 €
2694.24

€
3260.03 €

Pastato lietaus nuotakyno rūsio
vamzdynų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos
esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir
fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki
įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir
atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 45 55.04 € 2476.8 € 2996.93 €

Pastato lietaus nuotakyno stovų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno
stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos)
iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.

m 60 40.55 € 2433 € 2943.93 €

Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas

Fotovoltinių saulės modulių
tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW
iki 5,0 kW galios įrengimas ant
pastatų šlaitinių stogų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos
paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas.
3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių
montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6.
Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8.
Elektrinių parametrų matavimas.

kW 2
1109.87

€
2219.74

€
2685.89 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)



Naturalios ventiliacijos sistemos
atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų
valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo
kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis
apdorojimas.

butas 40 118.36 € 4734.4 € 5728.62 €

Šildymo sistemos remontas

Automatinių balansavimo/srauto
reguliavimo ventilių įrengimas
pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo
ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių
ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir
pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

vnt. 30 266.79 € 8003.7 € 9684.48 €

Magistralinių šildymo sistemos
vamzdynų keitimas pastatuose iki
5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų
dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5.
Hidraulinis bandymas.

m 400 27.11 € 10844 € 13121.24 €

Šildymo radiatorių pakeitimas
naujais šildymo radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių
atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas,
išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į
paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių
pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.

kW 180 121.17 €
21810.6

€
26390.83 €

Šilumos punktų modernizavimas,
keičiant esamus įrenginius į 2
kontūrų modulinius įrenginius,
kai skirtomųjų įrenginių galia iki
300kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos
punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens
ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo
sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4.
Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais
kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

kW 280 56.68 €
15870.4

€
19203.18 €

Termostatinių radiatorių rankinio
valdymo - reguliavimo vožtuvų
montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių
paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.

vnt. 138 51.79 €
7147.02

€
8647.89 €



Vienvamzdės šildymo sistemos
stovų vamzdynų keitimas į
dvivamzdės sistemos stovų
vamzdynus pastatuose iki 5
aukštų (m stovų).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno
nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų
ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų
prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų
gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje
iki perdangos vamzdyno izoliavimas.

m 1350 25.7 € 34695 € 41980.95 €

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas

Šildymo daliklinės apskaitos
sistemos nuo 101 iki 200 šilumos
daliklių su nuotoliniu duomenų
nuskaitymu įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių
montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir
perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų
nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.

šilumos
daliklis

135 141.64 €
19121.4

€
23136.89 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Karštojo vandentiekio sistemos
cirkuliacinių stovų įrengimas
pastatuose (m stovo)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Karštojo
vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 2. Skylių gręžimas
perdanguose. 3. Plieninių dėklų vamzdžiams per atitvaras
pagaminimas ir montavimas. 4. Uždaromosios ir reguliuojamosios
armatūros montavimas. 5. Vamzdynų izoliavimas. 6. Vamzdžių
kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 7. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 380 18.71 € 7109.8 € 8602.86 €

Karštojo vandentiekio sistemos
tiekiamųjų stovų keitimas
sanitariniame mazge pastatuose
iki 5 aukštų (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo
vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio
stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir
atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3.
Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų
karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 380 63.67 €
24194.6

€
29275.47 €



Magistralinių karštojo
vandentiekio sistemos vamzdynų
keitimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo
vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų
vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4.
Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su
pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 320 34.23 €
10953.6

€
13253.86 €

Rankšluosčių džiovintuvų
keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų
rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų
demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į trasporto priemones. 2.
Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių
džiovintuvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas,
praplovimas, dezinfekcija.

vnt 40 258 € 10320 € 12487.2 €

Karšto vandens termobalansinių
srauto reguliavimo ventilių
įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių
pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių
įrengimas. 3. Izoliavimas.

vnt 18 231.38 €
4164.84

€
5039.46 €

Elektros instaliacijos modernizavimas

Butų apskaitos paskirstymo skydų
rekonstrukcija, įrengiant
automatinius jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių
skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių
jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų
montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų
matavimas.

butas 40 120.27 € 4810.8 € 5821.07 €

Horizontalios instaliacijos
magistralinių kabelių ir rūsio
patalpų apšvietimo instaliacijos
kabelių, prietaisų, šviestuvų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų,
šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4.
Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas
rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6.
Varžų matavimas.

m²
rūsio
ploto

450 17.22 € 7749 € 9376.29 €



Vertikalios instaliacijos
magistralinių kabelių ir namo
laiptinių apšvietimo instaliacijos
kabelių, prietaisų, šviestuvų
keitimas pastatuose iki 5 aukštų

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų,
šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir
instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių
šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos
davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.

laiptinė 3 441.42 €
1324.26

€
1602.35 €

Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS
modernizavimas, kai
skaičiuojamoji galia daugiau 150
kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų)
aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių
automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie
aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų
paruošimas įjungimui.

vnt. 1
1328.34

€
1328.34

€
1607.29 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Esamų langų keitimas plastikiniais
langais (su varstymo funkcija).
Lango plotas daugiau 1,5 m² iki
3,0 m². Plastikinių langų šilumos
perdavimo koeficientas –
1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių
išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp
staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.

m² 48.3 262.27 €
12667.64

€
15327.84 €

Lodžijų stiklinimas plastikinių
profilių langais, keičiant ir
apšiltinant lodžijų aptvaro
plokštes

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų blokų ir
aptvaro plokščių demontavimas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.
Naujų aptvaro plokščių įstatymas ir tvirtinimas; 3. Naujų montuojamų
blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių
įrengimas; 5. Aptvaro plokščių šiltinimas ir apdaila; 6. Sandūrų tarp
staktų ir sienų hermetizavimas; 7. Angokraščių apdaila.

m² 117.6 414.11 €
48699.34

€
58926.2 €

Balkono stiklinimas, naudojant
plastikinių profilių blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių
paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono
apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas,
reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo
hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių
apdaila.

m² 470.4 204.58 €
96234.43

€
116443.66

€



Esamų durų keitimas metalinėmis
durimis. Durų plotas daugiau 2,0
m². Metalinių durų šilumos
perdavimo koeficientas –
1,9>U≥1,7 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų
montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų
tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių
įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.

m² 9.36 407.23 €
3811.67

€
4612.12 €

Esamų durų keitimas metalinėmis
durimis. Durų plotas iki 2,0 m².
Metalinių durų šilumos
perdavimo koeficientas –
1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų
montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų
tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių
įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.

m² 6.48 369.82 €
2396.43

€
2899.68 €

Esamų durų keitimas
plastikinėmis durimis. Durų plotas
daugiau 2,0 m². Plastikinių durų
šilumos perdavimo koeficientas –
1,6>U≥1,3 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų
montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų
tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių
įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.

m² 9.36 356.75 €
3339.18

€
4040.41 €

Bendrojo naudojimo patalpų
esamų langų keitimas plastikiniais
langais. Lango plotas daugiau 0,5
m² iki 1,0 m². Plastikinių langų
šilumos perdavimo koeficientas –
1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų
montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko
palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5.
Angokraščių apdaila.

m² 92.4 285.98 €
26424.55

€
31973.71 €

Stogų atnaujinimas

Balkonų stogelių apšiltinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio
esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio
įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos
įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies
apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.

m2 63 109.42 €
6893.46

€
8341.09 €



Sutapdintų stogų šiltinimas ant
esamos dangos
termoizoliacinėmis plokštėmis,
įrengiant ritininę (bituminę arba
sintetinę) dangą. Termoizoliacinis
sluoksnis – putų
polistirolas+minėralinė vata.
Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo koeficientas –
U < 0,25 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus
sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas ( iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį
formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas
termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos
tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių
įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas,
apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaodžių įrengimas; 11. Senų
kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt.
ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po
apšiltinimo.

m² 690 101.93 €
70331.7

€
85101.36 €

Rūsio lubų šiltinimas

Rūsio lubų šiltinimas
termoizoliacinėmis plokštėmis,
padengtomis gruntu.
Termoizoliacinis sluoksnis –
mineralinė vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo
koeficientas – 0,36≥U≥0,26
W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus
paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.

m² 450 36.61 €
16474.5

€
19934.15 €

Sienų šiltinimas

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės
termoizoliacinėmis plokštėmis,
tinkuojant armuotu
plonasluoksniu dekoratyviniu
tinku. Termoizoliacinis sluoksnis-
putu polistirenas. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo
koeficientas – 0,25>U≥0,18
W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių
sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3.
Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių
demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos
nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių
klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8.
Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų
papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio
įrengimas; 12. Dažymas.

Numatyta
balkonų
apatinių
plokščių
šiltinimas,
apšiltinant
balkonus-
63 m2.

m² 553 112.32 €
62112.96

€
75156.68 €



Pastatų sienų šiltinimas iš išorės
termoizoliacinėmis plokštėmis,
įrengiant vėdinamą fasadą ir
aptaisant apdailos plokštėmis.
Termoizoliacinis sluoksnis-
mineralinė vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo
koeficientas – 0,25>U≥0,18
W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių
sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas;
perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių
skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas
po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas
apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos
įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes;
8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10.
Kampų ir angokraščių sutvarkymas.

m² 2028 137.55 €
278951.4

€
337531.19

€

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių šiltinimas iš
išorės iki nuogrindos
termoizoliacinėmis plokštėmis,
tinkuojant armuotu tinku ir
aptaisant apdailos plytelėmis.
Termoizoliacinis sluoksnis -
ekstrudinis putų polistirenas.
Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo koeficientas –
U≥0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus
paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių
plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4.
Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų
angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6. Paviršiaus aptaisymas
apdailos plytelėmis.

m² 182 152.03 €
27669.46

€
33480.05 €

Pastatų cokolių įgilinamosios į
gruntą dalies šiltinimas iš išorės
termoizoliacinėmis plokštėmis ir
padengimas drenažine
membrana. Termoizoliacinis
sluoksnis –ekstrudinis putų
polistirenas. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo
koeficientas – U≥0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos
pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus
paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio
sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių
plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7.
Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.

m² 218 101.57 €
22142.26

€
26792.13 €

Nuogrindos sutvarkymas

Nuogrindos sutvarkymas ( 0,5m
pločio)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų
ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos
įrengimas su pagrindo paruošimu.

m 182 17.55 € 3194.1 € 3864.86 €



Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su turėklais įrengimas
(m2 horizontalios projekcijos
ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės
paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos
įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.

m² 28 176.42 €
4939.76

€
5977.11 €

Iš viso:
1077248.95

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Kiti bendrieji statybos darbai

Stogelių virš įėjimo į pastatą
remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Stogelio esamos
dangos nuardymas. 2.Stogelio gelžbetoninės konstrukcijos remontas,
dažymas. 3.Naujos dangos stogeliui įrengimas. 4.Stogelio jungties su
siena ir priekinės dalies apskardinimas. 5.Atliekų sutvarkymas ir
išvežimas.

m² 24 124.52 €
2988.48

€
3616.06 €

Dujų vamzdyno, sumontuoto ant
išorinės pastato sienos,
perkėlimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno
požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas.
3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas,
izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų
tiekimo atstatymas vartotojams.

m 16 67.55 € 1080.8 € 1307.77 €

Bendrojo naudojimo laiptinių
remontas su atskirų vietų tinko
atstatymu ir paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeisto seno tinko
nudaužymas ir jo atstatymas. 2. Senų dažų pašalinimas. 3. Paviršių
gruntavimas. 4. Paviršių glaistymas. 5. Paviršių dažymas.

m² 280 14.82 € 4149.6 € 5021.02 €

Bendrojo naudojimo laiptinių
grindų ir laiptų paprastasis
remontas su paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų
iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4.
Paviršių dažymas.

m² 320 11.15 € 3568 € 4317.28 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas



Šaltojo vandentiekio magistralinių
ir gaisro gesinimo sistemų
vamzdynų keitimas, pastatuose iki
5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios
armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5.
Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6.
Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

m 160 34.42 € 5507.2 € 6663.71 €

Šaltojo vandentiekio sistemos
stovų keitimas, pastatuose iki 5
aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir
atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus,
montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

m 420 54.81 €
23020.2

€
27854.44 €

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio nuotakyno
(išvadų) keitimas, kai vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno
vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3.
Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

m 36 67.84 €
2442.24

€
2955.11 €

Pastato buitinio nuotakyno rūsio
vamzdynų keitimas, kai vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos
esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir
fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki
įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir
atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 160 52.19 € 8350.4 € 10103.98 €

Pastato buitinio nuotakyno stovų
keitimas, kai vamzdžių skersmuo
110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno
stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos)
iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo
sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo
perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

m 420 41.81 €
17560.2

€
21247.84 €

Iš viso: 83087.21 €



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai

Rodikliai

Pastato
energinio

naudingumo
klasė

Inicijuojamos šiluminės
sąnaudos patalpų šildymui ir

karštam vandeniui ruošti

Inicijuojamos
šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės
sąnaudos patalpų karštam

vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos
sąnaudų sumažėjimas palyginti su

esamos padėties duomenimis

Išmetamo sesd
c02 kiekio

sumažėjimas

Naudingumo
klasė

kwh per
metus

kwh m2 per
metus

kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami
rodikliai

F 628850.35 251.67 221.07 30.6

Paketo
rodikliai

B 258191.7 103.33 47.5 55.83 59 86.36



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos

Statybos darbai iš viso 1160336.16 € 512.23 €

Iš jų:

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 1077248.95 € 475.55 €

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 81223.53 €

Statybos techninė priežiūra 23206.72 €

Projekto administravimas 13978.92 €

Iš viso: 1278745.33 € 512.23 €

Rezervas 232067.23 €



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 21

Atėmus valstybės paramą Metais 17

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 15

Atėmus valstybės paramą Metais 13



Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai

Planuojamos lėšos

PastabosSuma,
EUR

Procentinė dalis nuo visos
sumos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 0 0

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros
išlaidas

118409.17 100

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0

Iš viso: 118409.17 100

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 81223.53

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 23206.72

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 13978.92

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 365339.55

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 323174.69

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 42164.86



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar
kitas

identifikavimo
požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
bendras
plotas,

m2

Investicijų suma EUR
Valstybės
parama

energinį
efektyvumą

didinančioms
priemonėms

EUR

Investicijų
suma

atėmus
valstybės
paramą,

Eur

Preliminarus
mėn.

įmokos
dydis EUR

m2

Preliminarus
mėn.

įmokos
dydis

išskaičiavus
numatomą
rezervą EUR

m2

Pastabos

Energinį efektyvumą
didinančioms
priemonėms Kitoms

priemonėms
Iš viso:

Bendros
investicijos,

Eur

Individualios
investicijos,

Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

Buto/patalpos
numeris: 40A
5797-5000-
4014:0008

Gyvenamoji
(gyvenamųjų

patalpų)
12.83 5368.17

3436.94 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94

470.52 9275.63 2880.35 6395.28 2.08 2.5

Buto/patalpos
numeris: 40
5797-5000-
4014:0043

Gyvenamoji
(butų)

10.6 4435.12

472.09 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

472.09

388.77 5295.98 1669.47 3626.51 1.43 1.72



Buto/patalpos
numeris: 39
5797-5000-
4014:0037

Gyvenamoji
(butų)

52.97 22163.07

4952.86 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

1064.82 
Patalpje

montuojamų
balkono durų

bendra
kaina, Eur :

451.1 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94

1942.83 29058.76 9120.75 19938.01 1.57 1.88

Buto/patalpos
numeris: 38
5797-5000-
4014:0036

Gyvenamoji
(butų)

53.09 22213.28

2291.3 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3

1947.23 26451.81 8339.58 18112.23 1.42 1.7

Buto/patalpos
numeris: 37
5797-5000-
4014:0035

Gyvenamoji
(butų)

64.65 27050.08

3436.94 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94

2371.23 32858.25 10349.48 22508.77 1.45 1.74

Buto/patalpos
numeris: 36
5797-5000-
4014:0034

Gyvenamoji
(butų)

51.32 21472.7

3436.94 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94

1882.34 26791.98 8428.15 18363.83 1.49 1.79

Buto/patalpos
numeris: 35
5797-5000-
4014:0033

Gyvenamoji
(butų)

53.3 22301.15

2291.3 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3

1954.96 26547.41 8369.84 18177.57 1.42 1.7



Buto/patalpos
numeris: 34
5797-5000-
4014:0003

Gyvenamoji
(butų)

67.16 28100.28

3436.94 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94

2463.29 34000.51 10711.26 23289.25 1.44 1.73

Buto/patalpos
numeris: 33
5797-5000-
4014:0032

Gyvenamoji
(butų)

50.62 21179.81

3436.94 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94

1856.67 26473.42 8327.25 18146.17 1.49 1.79

Buto/patalpos
numeris: 32
5797-5000-
4014:0031

Gyvenamoji
(butų)

53.43 22355.54

2291.3 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3

1959.69 26606.53 8388.58 18217.95 1.42 1.7

Buto/patalpos
numeris: 31
5797-5000-
4014:0030

Gyvenamoji
(butų)

67.28 28150.49

4952.86 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

1064.82 
Patalpje

montuojamų
balkono durų

bendra
kaina, Eur :

451.1 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94

2467.69 35571.04 11183.33 24387.71 1.51 1.81

Buto/patalpos
numeris: 30
5797-5000-
4014:0029

Gyvenamoji
(butų)

54.15 22656.79

3436.94 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94

1986.12 28079.85 8836.05 19243.8 1.48 1.78



Buto/patalpos
numeris: 29
5797-5000-
4014:0028

Gyvenamoji
(butų)

53.22 22267.67

3332.51 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

590.11 
Patalpje

montuojamų
balkono durų

bendra
kaina, Eur :

451.1 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3

1951.97 27552.15 8670.67 18881.48 1.48 1.78

Buto/patalpos
numeris: 28
5797-5000-
4014:0027

Gyvenamoji
(butų)

66.98 28024.97

8472.97 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

1064.82 
Patalpje

montuojamų
balkono durų

bendra
kaina, Eur :

451.1 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

6957.05

2456.72 38954.66 12196.13 26758.53 1.66 1.99

Buto/patalpos
numeris: 27
5797-5000-
4014:0026

Gyvenamoji
(butų)

53.29 22296.96

6957.05 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

6957.05

1954.54 31208.55 9768.13 21440.42 1.68 2.02



Buto/patalpos
numeris: 26
5797-5000-
4014:0025

Gyvenamoji
(butų)

53.5 22384.83

4638.03 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

4638.03

1962.27 28985.13 9102.69 19882.44 1.55 1.86

Buto/patalpos
numeris: 25
5797-5000-
4014:0038

Gyvenamoji
(butų)

78.58 32878.5

3436.94 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94

2882.21 39197.65 12357.3 26840.35 1.42 1.7

Buto/patalpos
numeris: 24
5797-5000-
4014:0024

Gyvenamoji
(butų)

64.7 27071

3436.94 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94

2373.05 32880.99 10356.69 22524.3 1.45 1.74

Buto/patalpos
numeris: 23
5797-5000-
4014:0023

Gyvenamoji
(butų)

79.89 33426.61

3909.03 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

472.09 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94

2930.24 40265.88 12687.74 27578.14 1.44 1.73

Buto/patalpos
numeris: 22
5797-5000-
4014:0022

Gyvenamoji
(butų)

64.81 27117.02

3436.94 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94

2377.13 32931.09 10372.54 22558.55 1.45 1.74

Buto/patalpos
numeris: 21
5797-5000-
4014:0007

Gyvenamoji
(butų)

79.03 33066.78

3436.94 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94

2898.66 39402.38 12422.16 26980.22 1.42 1.7



Buto/patalpos
numeris: 20
5797-5000-
4014:0021

Gyvenamoji
(butų)

64.26 26886.9

3909.03 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

472.09 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94

2356.93 33152.86 10434.9 22717.96 1.47 1.76

Buto/patalpos
numeris: 19
5797-5000-
4014:0020

Gyvenamoji
(butų)

83.81 35066.77

4952.86 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

1064.82 
Patalpje

montuojamų
balkono durų

bendra
kaina, Eur :

451.1 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94

3073.98 43093.61 13565.9 29527.71 1.47 1.76

Buto/patalpos
numeris: 18
5797-5000-
4014:0001

Gyvenamoji
(butų)

65.01 27200.7

3436.94 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94

2384.44 33022.08 10401.37 22620.71 1.45 1.74



Buto/patalpos
numeris: 17
5797-5000-
4014:0019

Gyvenamoji
(butų)

79.02 33062.6

9021.11 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

1612.96 
Patalpje

montuojamų
balkono durų

bendra
kaina, Eur :

451.1 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

6957.05

2898.33 44982.04 14095.97 30886.07 1.63 1.96

Buto/patalpos
numeris: 16
5797-5000-
4014:0018

Gyvenamoji
(butų)

64.44 26962.21

6957.05 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

6957.05

2363.58 36282.84 11375.24 24907.6 1.61 1.93

Buto/patalpos
numeris: 15
5797-5000-
4014:0017

Gyvenamoji
(butų)

53.95 22573.11

2291.3 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3

1978.8 26843.21 8463.53 18379.68 1.42 1.7

Buto/patalpos
numeris: 14
5797-5000-
4014:0005

Gyvenamoji
(butų)

34.37 14380.68

3436.94 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94

1260.6 19078.22 5985.04 13093.18 1.59 1.91

Buto/patalpos
numeris: 13
5797-5000-
4014:0006

Gyvenamoji
(butų)

52.21 21845.08

2291.3 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3

1914.99 26051.37 8212.74 17838.63 1.42 1.7



Buto/patalpos
numeris: 12
5797-5000-
4014:0016

Gyvenamoji
(butų)

53.66 22451.77

2291.3 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3

1968.17 26711.24 8421.73 18289.51 1.42 1.7

Buto/patalpos
numeris: 11
5797-5000-
4014:0015

Gyvenamoji
(butų)

34.37 14380.68

3436.94 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94

1260.6 19078.22 5985.04 13093.18 1.59 1.91

Buto/patalpos
numeris: 10
5797-5000-
4014:0014

Gyvenamoji
(butų)

53.5 22384.83

2291.3 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3

1962.27 26638.4 8398.67 18239.73 1.42 1.7

Buto/patalpos
numeris: 9
5797-5000-
4014:0013

Gyvenamoji
(butų)

53.56 22409.93

2291.3 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3

1964.51 26665.74 8407.32 18258.42 1.42 1.7

Buto/patalpos
numeris: 8
5797-5000-
4014:0009

Gyvenamoji
(butų)

34.28 14343.03

3436.94 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94

1257.28 19037.25 5972.07 13065.18 1.59 1.91

Buto/patalpos
numeris: 7
5797-5000-
4014:0012

Gyvenamoji
(butų)

52.47 21953.87

2291.3 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3

1924.47 26169.64 8250.21 17919.43 1.42 1.7



Buto/patalpos
numeris: 6
5797-5000-
4014:0040

Gyvenamoji
(butų)

53.43 22355.54

3332.51 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

590.11 
Patalpje

montuojamų
balkono durų

bendra
kaina, Eur :

451.1 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3

1959.69 27647.74 8700.94 18946.8 1.48 1.78

Buto/patalpos
numeris: 5
5797-5000-
4014:0011

Gyvenamoji
(butų)

34.21 14313.74

3436.94 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94

1254.78 19005.46 5961.98 13043.48 1.59 1.91

Buto/patalpos
numeris: 4
5797-5000-
4014:0039

Gyvenamoji
(butų)

53.71 22472.69

2291.3 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3

1970 26733.99 8428.94 18305.05 1.42 1.7

Buto/patalpos
numeris: 3
5797-5000-
4014:0004

Gyvenamoji
(butų)

53.72 22476.88

4638.03 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

4638.03

1970.33 29085.24 9134.4 19950.84 1.55 1.86

Buto/patalpos
numeris: 2
5797-5000-
4014:0002

Gyvenamoji
(butų)

34.58 14468.55

6957.05 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

6957.05

1268.33 22693.93 7071.34 15622.59 1.88 2.26



Buto/patalpos
numeris: 1
5797-5000-
4014:0010

Gyvenamoji
(butų) 53.27 22288.59

5679.24 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

590.11 
Patalpje

montuojamų
balkono durų

bendra
kaina, Eur :

451.1 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

4638.03

1953.88 29921.71 9381.9 20539.81 1.61 1.93

5797-5000-
4014:0041

Gyvenamoji
(butų)

18.03 7543.9 0 661.29 8205.19 2598.77 5606.42 1.3 1.56

Iš viso: 2265.26 919649.4 157601.38 83085.38 1160336.16 373786.14 814703.49 63.5 76.18



Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 2 Variantas

Trumpas darbų aprašas Techninė specifikacija darbams ir gaminiams
Papildomas

darbų
aprašymas

Mato
vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina, be

PVM
Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Pastato lietaus nuotakyno stovų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno
stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos)
iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.

m 60 40.55 € 2433 € 2943.93 €

Pastato lietaus nuotakyno rūsio
vamzdynų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos
esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir
fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki
įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir
atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su
pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 45 55.04 € 2476.8 € 2996.93 €

Pastato lietaus nuotakyno
(išvadų) keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno
vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir
fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo
nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

m 36 74.84 € 2694.24 € 3260.03 €

Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas

Fotovoltinių saulės modulių
tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW
iki 5,0 kW galios įrengimas ant
pastatų šlaitinių stogų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos
paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas.
3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių
montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6.
Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8.
Elektrinių parametrų matavimas.

kW 2
1109.87

€
2219.74 € 2685.89 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)



Naturalios ventiliacijos sistemos
atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų
valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo
kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis
apdorojimas.

butas 40 118.36 € 4734.4 € 5728.62 €

Šildymo sistemos remontas

Vienvamzdės šildymo sistemos
stovų vamzdynų keitimas į
dvivamzdės sistemos stovų
vamzdynus pastatuose iki 5
aukštų (m stovų).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno
nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų
ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų
prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų
gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje
iki perdangos vamzdyno izoliavimas.

m 1350 25.7 € 34695 € 41980.95 €

Termostatinių radiatorių rankinio
valdymo - reguliavimo vožtuvų
montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių
paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.

vnt. 138 51.79 € 7147.02 € 8647.89 €

Šilumos punktų modernizavimas,
keičiant esamus įrenginius į 2
kontūrų modulinius įrenginius,
kai skirtomųjų įrenginių galia iki
300kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos
punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens
ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo
sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4.
Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais
kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

kW 280 56.68 € 15870.4 € 19203.18 €

Šildymo radiatorių pakeitimas
naujais šildymo radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių
atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas,
išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į
paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių
pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.

kW 180 121.17 € 21810.6 € 26390.83 €

Magistralinių šildymo sistemos
vamzdynų keitimas pastatuose iki
5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų
dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5.
Hidraulinis bandymas.

m 400 27.11 € 10844 € 13121.24 €



Automatinių balansavimo/srauto
reguliavimo ventilių įrengimas
pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo
ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir
balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų
reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos
izoliavimas.

vnt. 30 266.79 € 8003.7 € 9684.48 €

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas

Šildymo daliklinės apskaitos
sistemos nuo 101 iki 200 šilumos
daliklių su nuotoliniu duomenų
nuskaitymu įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių
montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir
perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų
nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.

šilumos
daliklis

135 141.64 € 19121.4 € 23136.89 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Karšto vandens termobalansinių
srauto reguliavimo ventilių
įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių
pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių
įrengimas. 3. Izoliavimas.

vnt 18 231.38 € 4164.84 € 5039.46 €

Rankšluosčių džiovintuvų
keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų
rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų
demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į trasporto priemones. 2.
Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių
džiovintuvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas,
praplovimas, dezinfekcija.

vnt 40 258 € 10320 € 12487.2 €

Magistralinių karštojo
vandentiekio sistemos vamzdynų
keitimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo
vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų
vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4.
Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su
pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 320 34.23 € 10953.6 € 13253.86 €



Karštojo vandentiekio sistemos
tiekiamųjų stovų keitimas
sanitariniame mazge pastatuose
iki 5 aukštų (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo
vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio
stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir
atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3.
Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų
karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 380 63.67 € 24194.6 € 29275.47 €

Karštojo vandentiekio sistemos
cirkuliacinių stovų įrengimas
pastatuose (m stovo)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Karštojo
vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 2. Skylių gręžimas
perdanguose. 3. Plieninių dėklų vamzdžiams per atitvaras
pagaminimas ir montavimas. 4. Uždaromosios ir reguliuojamosios
armatūros montavimas. 5. Vamzdynų izoliavimas. 6. Vamzdžių
kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 7. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 380 18.71 € 7109.8 € 8602.86 €

Elektros instaliacijos modernizavimas

Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS
modernizavimas, kai
skaičiuojamoji galia daugiau 150
kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų)
aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių
automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie
aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų
paruošimas įjungimui.

vnt. 1
1328.34

€
1328.34 € 1607.29 €

Vertikalios instaliacijos
magistralinių kabelių ir namo
laiptinių apšvietimo instaliacijos
kabelių, prietaisų, šviestuvų
keitimas pastatuose iki 5 aukštų

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų,
šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir
instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6.
Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-
tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.

laiptinė 3 441.42 € 1324.26 € 1602.35 €



Horizontalios instaliacijos
magistralinių kabelių ir rūsio
patalpų apšvietimo instaliacijos
kabelių, prietaisų, šviestuvų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų,
šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4.
Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas
rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6.
Varžų matavimas.

m²
rūsio
ploto

450 17.22 € 7749 € 9376.29 €

Butų apskaitos paskirstymo
skydų rekonstrukcija, įrengiant
automatinius jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių
skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių
jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų
montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų
matavimas.

butas 40 120.27 € 4810.8 € 5821.07 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Esamų langų keitimas
plastikiniais langais, įstatant
langus sienų šiltinamajame
sluoksnyje, naudojant
kompozicinių profilių sistemą.
Lango plotas daugiau 1,5 m² iki
3,0 m². Plastikinių langų šilumos
perdavimo koeficientas –
1,1>U≥0,7 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kompozicinių
profilių sistemos klijavimas; 2. Staktų sandūrų izoliavimas
išsiplečiančiomis juostomis; 3. Langų blokų keitimas; 4. Sandūrų
sandarinimas iš lauko pusės išsiplečiančiais sandarimo tarpikliais; 5.
Aptaisymas PVC apdailos juosta; 6. Palangių įstatymas.

m² 369.04 334.22 €
123340.55

€
149242.07

€

Lodžijų stiklinimas plastikinių
profilių langais, keičiant ir
apšiltinant lodžijų aptvaro
plokštes

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų blokų ir
aptvaro plokščių demontavimas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.
Naujų aptvaro plokščių įstatymas ir tvirtinimas; 3. Naujų
montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir
lauko palangių įrengimas; 5. Aptvaro plokščių šiltinimas ir apdaila; 6.
Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 7. Angokraščių apdaila.

m² 117.6 414.11 €
48699.34

€
58926.2 €



Balkono stiklinimas, naudojant
plastikinių profilių blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių
paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono
apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas,
reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo
hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių
apdaila.

m² 470.4 204.58 €
96234.43

€
116443.66

€

Esamų durų keitimas
plastikinėmis durimis. Durų
plotas daugiau 2,0 m². Plastikinių
durų šilumos perdavimo
koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų
montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų
tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių
įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.

m² 9.36 356.75 € 3339.18 € 4040.41 €

Esamų durų keitimas
metalinėmis durimis. Durų plotas
iki 2,0 m². Metalinių durų šilumos
perdavimo koeficientas –
1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų
montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų
tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių
įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.

m² 15.84 369.82 € 5857.95 € 7088.12 €

Bendrojo naudojimo patalpų
esamų langų keitimas
plastikiniais langais. Lango plotas
daugiau 0,5 m² iki 1,0 m².
Plastikinių langų šilumos
perdavimo koeficientas –
1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų
montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko
palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas;
5. Angokraščių apdaila.

m² 11.04 285.98 € 3157.22 € 3820.24 €

Esamų langų keitimas
plastikiniais langais, įstatant
langus sienų šiltinamajame
sluoksnyje, naudojant
kompozicinių profilių sistemą.
Lango plotas iki 1,5 m². Plastikinių
langų šilumos perdavimo
koeficientas –1,1>U≥0,7 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kompozicinių
profilių sistemos klijavimas; 2. Staktų sandūrų izoliavimas
išsiplečiančiomis juostomis; 3. Langų blokų keitimas; 4. Sandūrų
sandarinimas iš lauko pusės išsiplečiančiais sandarimo tarpikliais; 5.
Aptaisymas PVC apdailos juosta; 6. Palangių įstatymas.

m² 81.36 380.74 €
30977.01

€
37482.18 €

Stogų atnaujinimas



Sutapdintų stogų šiltinimas ant
esamos dangos
termoizoliacinėmis plokštėmis,
įrengiant ritininę (bituminę arba
sintetinę) dangą. Termoizoliacinis
sluoksnis – putų
polistirolas+minėralinė vata.
Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo koeficientas –
U < 0,25 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus
sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas ( iki reikiamo aukščio); 3.
Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas
termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos
tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventiliacijos
kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų
apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaodžių
įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar
paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių
nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.

Balkonų ir
laiptinių
virš durų
stogeliai
numatyti
prie stogų
šiltinimo.

m² 690 101.93 € 70331.7 € 85101.36 €

Balkonų stogelių apšiltinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio
esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio
įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos
įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies
apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.

m2 63 109.42 € 6893.46 € 8341.09 €

Rūsio lubų šiltinimas

Rūsio lubų šiltinimas
termoizoliacinėmis plokštėmis,
padengtomis gruntu.
Termoizoliacinis sluoksnis –
mineralinė vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo
koeficientas – 0,36≥U≥0,26
W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus
paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.

m² 450 36.61 € 16474.5 € 19934.15 €

Sienų šiltinimas



Pastatų sienų šiltinimas iš išorės
termoizoliacinėmis plokštėmis,
įrengiant vėdinamą fasadą ir
aptaisant apdailos plokštėmis.
Termoizoliacinis sluoksnis-
mineralinė vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo
koeficientas – U < 0,12 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių
sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas;
perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių
skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas
po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas
apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos
įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes;
8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10.
Kampų ir angokraščių sutvarkymas.

m² 2028 152.43 €
309128.04

€
374044.93

€

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės
termoizoliacinėmis plokštėmis,
tinkuojant armuotu
plonasluoksniu dekoratyviniu
tinku. Termoizoliacinis sluoksnis-
putu polistirenas.
Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo koeficientas –
0,25>U≥0,18 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių
sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3.
Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių
demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų
skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6.
Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių
aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9.
Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio
sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.

Balkonų
apatinių
plokščių
šiltinimas ir
apdaila
numatyta
prie sienos
šiltinimo-
63 m2.

m² 553 112.32 €
62112.96

€
75156.68 €

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių įgilinamosios į
gruntą dalies šiltinimas iš išorės
termoizoliacinėmis plokštėmis ir
padengimas drenažine
membrana. Termoizoliacinis
sluoksnis –ekstrudinis putų
polistirenas. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo
koeficientas – U≥0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos
pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus
paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio
sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių
plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7.
Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.

m² 218 101.57 €
22142.26

€
26792.13 €



Pastatų cokolių šiltinimas iš
išorės iki nuogrindos
termoizoliacinėmis plokštėmis,
įrengiant vėdinamą fasadą.
Termoizoliacinis sluoksnis -
ekstrudinis putų polistirenas.
Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo koeficientas –
U < 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus
paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių
plokščių tvirtinimas; 4. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas;
5. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 6. Kampų ir angokraščių
aptaisymas.

m² 182 167.34 €
30455.88

€
36851.61 €

Individualių rekuperatorių įrengimas

Ventiliacijos sistemos
modernizavimas, įrengiant
individualius mini rekuperatorius
butuose.

vnt 42
1618.06

€
67958.52

€
82229.81 €

Nuogrindos sutvarkymas

Nuogrindos sutvarkymas ( 0,5m
pločio)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų
ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos
įrengimas su pagrindo paruošimu.

m 182 17.55 € 3194.1 € 3864.86 €

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su turėklais įrengimas
(m2 horizontalios projekcijos
ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės
paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos
įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.

m² 28 176.42 € 4939.76 € 5977.11 €

Iš viso:
1342183.32

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Kiti bendrieji statybos darbai

Bendrojo naudojimo laiptinių
grindų ir laiptų paprastasis
remontas su paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų
iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4.
Paviršių dažymas.

m² 320 11.15 € 3568 € 4317.28 €



Bendrojo naudojimo laiptinių
remontas su atskirų vietų tinko
atstatymu ir paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeisto seno tinko
nudaužymas ir jo atstatymas. 2. Senų dažų pašalinimas. 3. Paviršių
gruntavimas. 4. Paviršių glaistymas. 5. Paviršių dažymas.

m² 280 14.82 € 4149.6 € 5021.02 €

Dujų vamzdyno, sumontuoto ant
išorinės pastato sienos,
perkėlimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno
požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų
įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno
suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis
bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.

m 16 67.55 € 1080.8 € 1307.77 €

Stogelių virš įėjimo į pastatą
remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Stogelio esamos
dangos nuardymas. 2.Stogelio gelžbetoninės konstrukcijos remontas,
dažymas. 3.Naujos dangos stogeliui įrengimas. 4.Stogelio jungties su
siena ir priekinės dalies apskardinimas. 5.Atliekų sutvarkymas ir
išvežimas.

m² 24 124.52 € 2988.48 € 3616.06 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo vandentiekio įvadinių
apskaitos mazgų be apvedimo
linijos keitimas, kai įvadų DN 50
mm, skaitiklių DN 40 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vandens
apskaitos mazgų demontavimas. 2. Naujų vandens apskaitos mazgų
iš pagamintų fasoninių dalių (pagaminant nestandartines dalis)
montavimas nuo įvadinės iki skirstomųjų tinklų vamzdynų
uždaromosios armatūros. 3. Uždaromosios armatūros, apskaitos
prietaisų, slėgio matavimo prietaisų, filtrų montavimas. 4.
Praplovimas, bandymas, dezinfekcija. 5. Dažymas.

vnt. 1
1070.21

€
1070.21 € 1294.95 €

Šaltojo vandentiekio sistemos
stovų keitimas, pastatuose iki 5
aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir
atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus,
montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

m 420 54.81 € 23020.2 € 27854.44 €



Šaltojo vandentiekio
magistralinių ir gaisro gesinimo
sistemų vamzdynų keitimas,
pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios
armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5.
Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6.
Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

m 160 34.42 € 5507.2 € 6663.71 €

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio nuotakyno stovų
keitimas, kai vamzdžių skersmuo
110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno
stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos)
iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su
pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš
stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas
stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

m 420 41.81 € 17560.2 € 21247.84 €

Pastato buitinio nuotakyno rūsio
vamzdynų keitimas, kai vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos
esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir
fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki
įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir
atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su
pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 160 52.19 € 8350.4 € 10103.98 €

Pastato buitinio nuotakyno
(išvadų) keitimas, kai vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno
vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno.
3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

m 36 67.84 € 2442.24 € 2955.11 €

Iš viso: 84382.16 €



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai

Rodikliai

Pastato
energinio

naudingumo
klasė

Inicijuojamos šiluminės
sąnaudos patalpų šildymui ir

karštam vandeniui ruošti

Inicijuojamos
šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės
sąnaudos patalpų karštam

vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos
sąnaudų sumažėjimas palyginti su

esamos padėties duomenimis

Išmetamo sesd
c02 kiekio

sumažėjimas

Naudingumo
klasė

kwh per
metus

kwh m2 per
metus

kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami
rodikliai

F 628850.35 251.67 221.07 30.6

Paketo
rodikliai

A 222535.11 89.06 33.23 55.83 65 94.67



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos

Statybos darbai iš viso 1426565.48 € 629.76 €

Iš jų:

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 1342183.32 € 592.51 €

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 99859.58 €

Statybos techninė priežiūra 28531.31 €

Projekto administravimas 16719.88 €

Iš viso: 1571676.25 € 629.76 €

Rezervas 285313.1 €



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 27

Atėmus valstybės paramą Metais 21

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 18

Atėmus valstybės paramą Metais 15



Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai

Planuojamos lėšos

PastabosSuma,
EUR

Procentinė dalis nuo visos
sumos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 0 0

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros
išlaidas

145110.77 100

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0

Iš viso: 145110.77 100

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 99859.58

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 28531.31

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 16719.88

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 444819.86

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 402655

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 42164.86



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar
kitas

identifikavimo
požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
bendras
plotas,

m2

Investicijų suma EUR
Valstybės
parama

energinį
efektyvumą

didinančioms
priemonėms

EUR

Investicijų
suma

atėmus
valstybės
paramą,

Eur

Preliminarus
mėn.

įmokos
dydis EUR

m2

Preliminarus
mėn.

įmokos
dydis

išskaičiavus
numatomą
rezervą EUR

m2

Pastabos

Energinį efektyvumą
didinančioms priemonėms

Kitoms
priemonėms

Iš viso:Bendros
investicijos,

Eur

Individualios
investicijos,

Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

5797-5000-
4014:0041

Gyvenamoji
(butų)

18.03 8161.41

2708 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

1758 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

671.6 11541.01 3596.43 7944.58 1.84 2.21



Buto/patalpos
numeris: 1
5797-5000-
4014:0010

Gyvenamoji
(butų)

53.27 24113.05

6914.89 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

752 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

4638.03 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1984.33 33012.27 10299.93 22712.34 1.78 2.14



Buto/patalpos
numeris: 2
5797-5000-
4014:0002

Gyvenamoji
(butų)

34.58 15652.89

9838.84 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

1356.93 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

6957.05 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1288.09 26779.82 8291.18 18488.64 2.23 2.68



Buto/patalpos
numeris: 3
5797-5000-
4014:0004

Gyvenamoji
(butų)

53.72 24316.75

8669.54 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

2506.65 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

4638.03 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

2001.04 34987.33 10895.81 24091.52 1.87 2.24



Buto/patalpos
numeris: 4
5797-5000-
4014:0039

Gyvenamoji
(butų)

53.71 24312.22

6322.81 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

2506.65 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

2000.7 32635.73 10190.25 22445.48 1.74 2.09



Buto/patalpos
numeris: 5
5797-5000-
4014:0011

Gyvenamoji
(butų)

34.21 15485.41

6318.73 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

1356.93 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1274.34 23078.48 7178.02 15900.46 1.94 2.33



Buto/patalpos
numeris: 6
5797-5000-
4014:0040

Gyvenamoji
(butų)

53.43 24185.48

6322.81 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

2506.65 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1990.24 32498.53 10147.02 22351.51 1.74 2.09



Buto/patalpos
numeris: 7
5797-5000-
4014:0012

Gyvenamoji
(butų)

52.47 23750.93

6322.81 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

2506.65 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1954.46 32028.2 9998.78 22029.42 1.75 2.1



Buto/patalpos
numeris: 8
5797-5000-
4014:0009

Gyvenamoji
(butų)

34.28 15517.09

6318.73 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

1356.93 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1276.87 23112.69 7188.82 15923.87 1.94 2.33



Buto/patalpos
numeris: 9
5797-5000-
4014:0013

Gyvenamoji
(butų)

53.56 24244.33

6322.81 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

2506.65 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1995.13 32562.27 10167.09 22395.18 1.74 2.09



Buto/patalpos
numeris: 10
5797-5000-
4014:0014

Gyvenamoji
(butų)

53.5 24217.17

6322.81 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

2506.65 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1992.85 32532.83 10157.83 22375 1.74 2.09



Buto/patalpos
numeris: 11
5797-5000-
4014:0015

Gyvenamoji
(butų)

34.37 15557.83

6318.73 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

1356.93 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1280.25 23156.81 7202.72 15954.09 1.93 2.32



Buto/patalpos
numeris: 12
5797-5000-
4014:0016

Gyvenamoji
(butų)

53.66 24289.59

6322.81 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

2506.65 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1998.84 32611.24 10182.53 22428.71 1.74 2.09



Buto/patalpos
numeris: 13
5797-5000-
4014:0006

Gyvenamoji
(butų)

52.21 23633.24

6322.81 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

2506.65 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1944.84 31900.89 9958.64 21942.25 1.75 2.1



Buto/patalpos
numeris: 14
5797-5000-
4014:0005

Gyvenamoji
(butų) 34.37 15557.83

6318.73 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

1356.93 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1280.25 23156.81 7202.72 15954.09 1.93 2.32



Buto/patalpos
numeris: 15
5797-5000-
4014:0017

Gyvenamoji
(butų)

53.95 24420.86

7774.77 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

2506.65 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3743.26 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

2009.65 34205.28 10662.9 23542.38 1.82 2.18



Buto/patalpos
numeris: 16
5797-5000-
4014:0018

Gyvenamoji
(butų)

64.44 29169.24

11596.84 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

3114.93 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

6957.05 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

2400.42 43166.5 13429.29 29737.21 1.92 2.3



Buto/patalpos
numeris: 17
5797-5000-
4014:0019

Gyvenamoji
(butų)

79.02 35768.98

12292.02 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

3810.11 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

6957.05 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

2943.5 51004.5 15889.15 35115.35 1.85 2.22



Buto/patalpos
numeris: 18
5797-5000-
4014:0001

Gyvenamoji
(butų)

65.01 29427.25

8076.73 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

3114.93 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

2421.6 39925.58 12461.27 27464.31 1.76 2.11



Buto/patalpos
numeris: 19
5797-5000-
4014:0020

Gyvenamoji
(butų)

83.81 37937.21

8771.91 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

3810.11 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

3121.89 49831.01 15572.75 34258.26 1.7 2.04



Buto/patalpos
numeris: 20
5797-5000-
4014:0021

Gyvenamoji
(butų)

64.26 29087.76

8076.73 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

3114.93 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

2393.67 39558.16 12345.46 27212.7 1.76 2.11



Buto/patalpos
numeris: 21
5797-5000-
4014:0007

Gyvenamoji
(butų)

79.03 35773.51

8771.91 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

3810.11 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

2943.84 47489.26 14834.67 32654.59 1.72 2.06



Buto/patalpos
numeris: 22
5797-5000-
4014:0022

Gyvenamoji
(butų)

64.81 29336.72

8076.73 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

3114.93 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

2414.17 39827.62 12430.39 27397.23 1.76 2.11



Buto/patalpos
numeris: 23
5797-5000-
4014:0023

Gyvenamoji
(butų)

79.89 36162.79

8771.91 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

3810.11 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

2975.91 47910.61 14967.46 32943.15 1.72 2.06



Buto/patalpos
numeris: 24
5797-5000-
4014:0024

Gyvenamoji
(butų)

64.7 29286.93

8076.73 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

3114.93 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

2410.04 39773.7 12413.4 27360.3 1.76 2.11



Buto/patalpos
numeris: 25
5797-5000-
4014:0038

Gyvenamoji
(butų) 78.58 35569.81

9724.44 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

4762.64 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

2927.13 48221.38 15050.94 33170.44 1.76 2.11



Buto/patalpos
numeris: 26
5797-5000-
4014:0025

Gyvenamoji
(butų)

53.5 24217.17

8669.54 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

2506.65 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

4638.03 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1992.85 34879.56 10861.85 24017.71 1.87 2.24



Buto/patalpos
numeris: 27
5797-5000-
4014:0026

Gyvenamoji
(butų)

53.29 24122.11

10988.56 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

2506.65 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

6957.05 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1985.01 37095.68 11525.12 25570.56 2 2.4



Buto/patalpos
numeris: 28
5797-5000-
4014:0027

Gyvenamoji
(butų)

66.98 30318.99

11596.84 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

3114.93 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

6957.05 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

2495.01 44410.84 13821.49 30589.35 1.9 2.28



Buto/patalpos
numeris: 29
5797-5000-
4014:0028

Gyvenamoji
(butų)

53.22 24090.42

6322.81 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

2506.65 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1982.39 32395.62 10114.59 22281.03 1.74 2.09



Buto/patalpos
numeris: 30
5797-5000-
4014:0029

Gyvenamoji
(butų)

54.15 24511.39

7468.45 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

2506.65 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

2017.07 33996.91 10601.88 23395.03 1.8 2.16



Buto/patalpos
numeris: 31
5797-5000-
4014:0030

Gyvenamoji
(butų)

67.28 30454.78

8076.73 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

3114.93 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

2506.15 41037.66 12811.78 28225.88 1.75 2.1



Buto/patalpos
numeris: 32
5797-5000-
4014:0031

Gyvenamoji
(butų)

53.43 24185.48

6322.81 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

2506.65 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1990.24 32498.53 10147.02 22351.51 1.74 2.09



Buto/patalpos
numeris: 33
5797-5000-
4014:0032

Gyvenamoji
(butų)

50.62 22913.51

7468.45 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

2506.65 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1885.6 32267.56 10056.81 22210.75 1.83 2.2



Buto/patalpos
numeris: 34
5797-5000-
4014:0003

Gyvenamoji
(butų)

67.16 30400.46

8076.73 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

3114.93 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

2501.68 40978.87 12793.25 28185.62 1.75 2.1



Buto/patalpos
numeris: 35
5797-5000-
4014:0033

Gyvenamoji
(butų)

53.3 24126.63

6322.81 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

2506.65 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1985.43 32434.87 10126.94 22307.93 1.74 2.09



Buto/patalpos
numeris: 36
5797-5000-
4014:0034

Gyvenamoji
(butų) 51.32 23230.37

7468.45 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

2506.65 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1911.68 32610.5 10164.9 22445.6 1.82 2.18



Buto/patalpos
numeris: 37
5797-5000-
4014:0035

Gyvenamoji
(butų)

64.65 29264.3

8076.73 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

3114.93 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

2408.18 39749.21 12405.68 27343.53 1.76 2.11



Buto/patalpos
numeris: 38
5797-5000-
4014:0036

Gyvenamoji
(butų)

53.09 24031.58

6322.81 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

2506.65 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1977.58 32331.97 10094.52 22237.45 1.75 2.1



Buto/patalpos
numeris: 39
5797-5000-
4014:0037

Gyvenamoji
(butų)

52.97 23977.26

7468.45 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

2506.65 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1973.11 33418.82 10419.68 22999.14 1.81 2.17

Buto/patalpos
numeris: 40
5797-5000-
4014:0043

Gyvenamoji
(butų)

10.6 4798.17

2153.19 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

1203.19 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

394.82 7346.18 2282.71 5063.47 1.99 2.39



Buto/patalpos
numeris: 40A
5797-5000-
4014:0008

Gyvenamoji
(gyvenamųjų

patalpų)
12.83 5807.59

6318.73 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

1356.93 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

477.86 12604.18 3876.71 8727.47 2.83 3.4

Iš viso: 2265.26 1025386.5 316798.67 84380.31 1426565.48 444820.38 981745.09 77.27 92.73
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