
Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 1 Variantas

Trumpas darbų
aprašas

Techninė specifikacija darbams
ir gaminiams

Papildomas darbų aprašymas
Mato
vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina, be

PVM
Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Pastato lietaus
nuotakyno
(išvadų) keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamo nuotakyno vamzdyno
demontavimas. 2. Naujų
plastikinių vamzdyno vamzdžių ir
fasoninių dalių montavimas,
jungiant prie rūsio vamzdyno ir
kiemo nuotakyno. 3. Žemės
darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

m 95 74.84 € 7109.8 € 8602.86 €

Pastato lietaus
nuotakyno rūsio
vamzdynų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Nuotekų sistemos esamų rūsio
vamzdynų išardymas. 2. Naujų
plastikinių vamzdžių ir fasoninių
dalių bei įrangos montavimas
nuo išvado įmovos rūsyje iki
įmovos stovo pravalai (revizijai)
prijungti. 3. Grindų ardymas ir
atstatymas vamzdžių klojimo
vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su
pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 5. Hidraulinis
bandymas.

m 24 55.04 € 1320.96 € 1598.36 €



Pastato lietaus
nuotakyno stovų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamo nuotakyno stovų
demontavimas. 2. Naujų
plastikinių stovų vamzdžių ir
fasoninių dalių montavimas nuo
žemiausiai stove pastatytos
pravalos (revizijos) iki įlajos. 3.
Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis
bandymas.

m 36 40.55 € 1459.8 € 1766.36 €

Geoterminio šildymo oras/vanduo įrengimas šildymui ir karšto vandens ruošimui

Geoterminio
šildymo
oras/vanduo
įrengimas
šildymui ir karšto
vandens ruošimui,
kai siurblio
nominali galia iki
5,0 kW.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Šilumos siurblių (lauko ir vidaus
modulių) montavimas, prijungiant
prie elektros tinklų ir šilumos
paskirstymo įrangos. 2. Sistemos
pripildymas freonu. 3. Šildymo
įrenginių valdymo ir saugos
įrangos montavimas. 4. Sistemos
bandymas. 5. Paleidimo-derinimo
darbai.

kW 90 500 € 45000 € 54450 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)



Naturalios
ventiliacijos
sistemos
atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Vėdinimo kanalų valymas,
sandarinimas. 2. Vėdinimo
grotelių keitimas. 3. Vėdinimo
kanalų dalies virš stogo
remontas. 4. Vėdinimo kanalų
biocheminis apdorojimas.

butas 18 118.36 € 2130.48 € 2577.88 €

Stoginių
deflektorių iki
250mm
skersmens
įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Angos stoge gręžimas. 2. Stovo
įstatymas į angą ir
pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus
montavimas ant stogo. 4.
Deflektoriaus jungties su stogu
aptaisymas ritinine danga. 5.
Ventiliacijos sistemos prijungimas
prie stovo.

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos
parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

vnt. 18 222.53 € 4005.54 € 4846.7 €

Elektros instaliacijos modernizavimas

Butų apskaitos
paskirstymo skydų
rekonstrukcija,
įrengiant
automatinius
jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamų jungiklių skyde
demontavimas. 2. Montažinių
profilių tvirtinimas automatinių
jungiklių montavimui. 3. Kabelių
gyslų komutavimui gnybtynų
montavimas. 4. Automatinių
jungiklių montavimas. 5. Varžų
matavimas.

butas 18 120.27 € 2164.86 € 2619.48 €



Horizontalios
instaliacijos
magistralinių
kabelių ir rūsio
patalpų
apšvietimo
instaliacijos
kabelių, prietaisų,
šviestuvų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių
demontavimas. 2. Elektros
instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Sujungimų,
atšakų ir pravadų dėžučių
montavimas. 4. Elektros kabelių
montavimas. 5. Jungiklių ir
šviestuvų montavimas rūsio
bendrojo naudojimo patalpose ir
gyventojų sandėliukuose. 6.
Varžų matavimas.

m²
rūsio
ploto

418.03 17.22 € 7198.48 € 8710.16 €

Įvadinių
paskirstymo skydų
ĮPS
modernizavimas,
kai skaičiuojamoji
galia daugiau 100
iki 150 kW.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamų (keičiamų) aparatų
demontavimas. 2. Naujų
saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių
automatinių jungiklių
montavimas. 3. Kabelių (laidų)
prijungimas prie aparatų. 4.
Varžų matavimas. 5. Įvadinių
paskirstymo skydų paruošimas
įjungimui.

vnt. 1 957.97 € 957.97 € 1159.14 €



Vertikalios
instaliacijos
magistralinių
kabelių ir namo
laiptinių
apšvietimo
instaliacijos
kabelių, prietaisų,
šviestuvų keitimas
pastatuose iki 5
aukštų

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių
demontavimas. 2. Elektros
instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Elektros kabelių
montavimas. 4. Paskirstymo ir
instaliacinių dėžučių
montavimas. 5. Jungiklių
montavimas. 6. Laiptinių
šviestuvų su judesio davkliais,
lauko šviestuvų su šviesos-
tamsos davikliais montavimas. 7.
Varžų matavimas.

laiptinė 3 441.42 € 1324.26 € 1602.35 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Balkono
stiklinimas,
naudojant
plastikinių profilių
blokus

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Angokraščių paruošimas balkonų
rėmų konstrukcijos įstatymui; 2.
Balkono apdailinės tvorelės
stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo
bloko įstatymas, reguliavimas,
tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų
ir rėmo hermetizavimas; 5.
Palangės įrengimas ir tvirtinimas;
6. Angokraščių apdaila.

Uwda≤2,0 W/(m2K), orinio laidžio klasė ne žemesnė už
trečią. Balkonų stiklinimo sprendiniai parenkami techninio
darbo projekto rengimo metu ir turi būti suderinami su butų
savininkais.

m² 133.92 204.58 €
27397.35

€
33150.79

€



Bendrojo
naudojimo patalpų
esamų langų
keitimas
plastikiniais
langais. Lango
plotas iki 0,5 m².
Plastikinių langų
šilumos
perdavimo
koeficientas -
1,3>U≥1,1
W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Senų blokų išėmimas iš sienų,
įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.
Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Lauko palangių
įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų
ir sienų hermetizavimas; 5.
Angokraščių apdaila.

Uwda≤1,3 W/(m2K). m² 8.82 395.63 € 3489.46 € 4222.25 €

Esamų durų
keitimas
metalinėmis
durimis. Durų
plotas iki 2,0 m².
Metalinių durų
šilumos
perdavimo
koeficientas –
1,7>U≥1,4
W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Senų blokų išėmimas iš sienų,
įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.
Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų
ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų
ir durų pritraukiklių įrengimas; 5.
Angokraščių apdaila.

Ud≤1,5 W/(m2K). m² 12.76 369.82 € 4718.9 € 5709.87 €

Esamų durų
keitimas
plastikinėmis
durimis. Durų
plotas daugiau 2,0
m². Plastikinių
durų šilumos
perdavimo
koeficientas –
1,7>U≥1,6
W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Senų blokų išėmimas iš sienų,
įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.
Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų
ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų
ir durų pritraukiklių įrengimas; 5.
Angokraščių apdaila.

Ud≤1,7 W/(m2K). m² 6.52 353.86 € 2307.17 € 2791.68 €



Esamų langų
keitimas
plastikiniais
langais (su
varstymo funkcija).
Lango plotas
daugiau 1,5 m² iki
3,0 m². Plastikinių
langų šilumos
perdavimo
koeficientas –
1,1>U≥0,7
W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Senų blokų išėmimas iš sienų,
įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.
Palangių išėmimas; 3. Naujų
montuojamų blokų įstatymas,
reguliavimas ir tvirtinimas; 4.
Vidaus ir lauko palangių
įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų
ir sienų hermetizavimas; 6.
Angokraščių apdaila.

Uwda≤1,0 W/(m2K). m² 41.87 313.61 €
13130.85

€
15888.33

€

Stogų atnaujinimas



Sutapdintų stogų
šiltinimas ant
esamos dangos
termoizoliacinėmis
plokštėmis,
įrengiant ritininę
(bituminę arba
sintetinę) dangą.
Termoizoliacinis
sluoksnis –
mineralinė vata.
Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos
perdavimo
koeficientas – U <
0,25 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Paviršiaus sutvarkymas; 2.
Parapeto pakėlimas ( iki reikiamo
aukščio); 3. Nuolydį
formuojančio sluoksnio
įrengimas; 4. Stogų šiltinimas
termoizoliacinėmis plokštėmis; 5.
Papildomos šiltinamosios
izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo
dangos įrengimas; 7. Įlajų,
ventiliacijos kaminėlių įrengimas;
8. Prieglaudų aptaisymas; 9.
Parapetų apskardinimas,
apsauginės tvorelės įrengimas;
10. Žaibolaodžių įrengimas; 11.
Senų kopėčių ir / arba liukų
pakeitimas ar paaukštinimas; 12.
Antenų ir kt. ant stogo
sumontuotų įrenginių nuėmimas
ir atstatymas po apšiltinimo.

Ur≤0,15 W/(m2K). Darbams naudojamos medžiagos ir
technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo
metu.

m² 694.44 107.67 €
74770.35

€
90472.12

€

Balkonų stogelių
apšiltinimas

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1.Balkono stogelio esamos
dangos nuardymas.
2.Išlyginamojo (nuolydžio)
sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių
plokščių paklojimas. 4.Naujos
dangos įrengimas. 5.Balkono
stogelio jungties su siena ir
priekinės dalies apskardinimas.
6.Atliekų sutvarkymas ir
išvežimas.

Ur≤0,50 W/(m2K). Darbams naudojamos medžiagos ir
technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo
metu.

m2 37.15 109.42 € 4064.95 € 4918.59 €



Sienų šiltinimas

Pastatų sienų
šiltinimas iš
išorės
termoizoliacinėmis
plokštėmis,
įrengiant
vėdinamą fasadą
ir aptaisant
apdailos
plokštėmis.
Termoizoliacinis
sluoksnis-
mineralinė vata.
Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos
perdavimo
koeficientas –
0,18>U≥0,12
W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Pastolių sumontavimas ir
išmontavimas; 2. Sienų
paviršiaus paruošimas;
perforuoto cokolinio profilio
įrengimas; 3. Lauko palangių ir
stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių
kopėčių demontavimas ir naujų
įrengimas po apšiltinimo; 5.
Parapetų skardos nuėmimas ir
naujas apskardinimas po
apšiltinimo; 6. Metalinių profilių
karkaso sistemos įrengimas; 7.
Sienų šiltinimas, pritvirtinant
termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo
izoliacijos įrengimas; 9.
Apdailinių plokščių tvirtinimas;
10. Kampų ir angokraščių
sutvarkymas.

Išorinių sienų plotas - 1387,59 m2. Balkonų atitvarų plotas -
83,7 m2. Išorinių sienų Uw≤0,18 W/(m2K), balkonų atitvarų
Uat≤0,5 W/(m2K). Išorinių sienų šiltinimo darbams turi būti
naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje
vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo
kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų
apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno
gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos
produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį
įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma
išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms
sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį
techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms
tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)
minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus
nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus
arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms
termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį
įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms
sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos
turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka
CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.
Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos
parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m² 1471.29 140.67 €
206966.36

€
250429.3

€

Cokolių šiltinimo darbai



Pastatų cokolių
įgilinamosios į
gruntą dalies
šiltinimas iš
išorės
termoizoliacinėmis
plokštėmis ir
padengimas
drenažine
membrana.
Termoizoliacinis
sluoksnis -
ekstrudinis putų
polistirenas.
Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos
perdavimo
koeficientas – U <
0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Nuogrindos pašalinimas; 2.
Grunto atkasimas ir užkasimas; 3.
Paviršiaus paruošimas; 4.
Hidroizoliacijos įrengimas; 5.
Termoizoliacinio sluoksnio
padengimas drenažine
membrana; 6. Termoizoliacinių
plokščių tvirtinimas, klijuojant ir
papildomai tvirtinant smeigėmis;
7. Nuogrindos įrengimas su
pagrindo paruošimu.

Ubw≤0,28 W/(m2K). Cokolio šiltinimo darbams turi būti
naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje
vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo
kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų
apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno
gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos
produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį
įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma
išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms
sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį
techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms
tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)
minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus
nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus
arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms
termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį
įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms
sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos
turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka
CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.
Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos
parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m² 198.86 107.94 €
21464.95

€
25972.59

€



Pastatų cokolių
šiltinimas iš
išorės iki
nuogrindos
termoizoliacinėmis
plokštėmis,
tinkuojant
armuotu tinku ir
aptaisant apdailos
plytelėmis.
Termoizoliacinis
sluoksnis -
ekstrudinis putų
polistirenas.
Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos
perdavimo
koeficientas- U <
0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Paviršiaus paruošimas; 2.
Hidroizoliacijos įrengimas; 3.
Termoizoliacinių plokščių
tvirtinimas, klijuojant ir
papildomai tvirtinant smeigėmis;
4. Išlyginamojo sluoksnio
įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5.
Langų angokraščių aptaisymas
apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus
aptaisymas apdailos plytelėmis.

Ucw≤0,24 W/(m2K). Cokolio šiltinimo darbams turi būti
naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje
vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo
kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų
apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno
gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos
produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį
įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma
išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms
sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį
techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms
tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)
minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus
nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus
arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms
termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį
įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms
sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos
turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka
CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.
Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos
parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m² 250.71 161.55 € 40502.2 €
49007.66

€

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su
turėklais
įrengimas (m2
horizontalios
projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Aikštelės paruošimas. 2.
Pagrindo įrengimas. 3. Panduso
konstrukcijos įrengimas.
4.Turėklų sumontavimas.

m² 12 176.42 € 2117.04 € 2561.62 €

Iš viso:
573058.09

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Kiti bendrieji statybos darbai



Atvirų laidų,
kabelių, paklotų
ant sienų,
perkėlimas į
sumontuotus
kanalus.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Kanalų kabeliams montavimas. 2.
Laidų kabelių perklojimas į
sumontuotus kanalus.

m 18 10.79 € 194.22 € 235.01 €

Stogelių virš
įėjimo į pastatą
remontas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1.Stogelio esamos dangos
nuardymas. 2.Stogelio
gelžbetoninės konstrukcijos
remontas, dažymas. 3.Naujos
dangos stogeliui įrengimas.
4.Stogelio jungties su siena ir
priekinės dalies apskardinimas.
5.Atliekų sutvarkymas ir
išvežimas.

m² 3.82 124.52 € 475.67 € 575.56 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo
vandentiekio
magistralinių ir
gaisro gesinimo
sistemų vamzdynų
keitimas,
pastatuose iki 5
aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamų vamzdynų demontavimas.
2. Naujų vamzdynų montavimas.
3. Uždaromosios armatūros
montavimas. 4. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 5.
Vamzdžių kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietų užtaisymas.
6. Vamzdynų praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis
bandymas.

m 105 34.42 € 3614.1 € 4373.06 €



Šaltojo
vandentiekio
sistemos stovų
keitimas,
pastatuose iki 5
aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamų vamzdynų demontavimas.
2. Naujų stovų ir atšakų į butus,
įskaitant stovų ir atšakų
atjungiamuosius bei stovų
vandens išleidimo čiaupus,
montavimas ir prijungimas prie
esamo tinklo butuose. 3.
Sumontuotų vamzdynų
izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi
su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 5. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas.

m 145 54.81 € 7947.45 € 9616.41 €

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio
nuotakyno
(išvadų) keitimas,
kai vamzdžių
skersmuo 110
mm.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamų nuotakyno vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų
plastikinių vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas, jungiant prie
rūsio vamzdyno ir kiemo
nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4.
Hidraulinis bandymas.

m 45 67.84 € 3052.8 € 3693.89 €



Pastato buitinio
nuotakyno rūsio
vamzdynų
keitimas, kai
vamzdžių
skersmuo 110
mm.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Nuotekų sistemos esamų rūsio
vamzdynų išardymas. 2. Naujų
plastikinių vamzdžių ir fasoninių
dalių bei įrangos montavimas
nuo išvado įmovos rūsyje iki
įmovos stovo pravalai (revizijai)
prijungti. 3. Grindų ardymas ir
atstatymas vamzdžių klojimo
vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su
pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 5. Hidraulinis
bandymas.

m 42 52.19 € 2191.98 € 2652.3 €

Pastato buitinio
nuotakyno stovų
keitimas, kai
vamzdžių
skersmuo 110
mm.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamo nuotakyno stovų
demontavimas. 2. Naujų
plastikinių stovų vamzdžių ir
fasoninių dalių montavimas nuo
žemiausiai stove pastatytos
pravalos (revizijos) iki buto
sistemos prijungimo jungties. 3.
Vamzdžių kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietų užtaisymas.
4. Stovo išvedimas virš stogo
sistemai vėdinti. 5. Stovo
vėdinamosios dalies
hermetizavimas stogo
perdangoje. 6. Hidraulinis
bandymas.

m 216 41.81 € 9030.96 €
10927.46

€



Iš viso:
32073.69

€



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai

Rodikliai

Pastato
energinio

naudingumo
klasė

Inicijuojamos šiluminės
sąnaudos patalpų šildymui ir

karštam vandeniui ruošti

Inicijuojamos
šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui
ruošti

Inicijuojamos šiluminės
sąnaudos patalpų karštam

vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos
sąnaudų sumažėjimas palyginti su

esamos padėties duomenimis

Išmetamo sesd
c02 kiekio

sumažėjimas

Naudingumo
klasė

kwh per
metus

kwh m2 per
metus

kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais
Tonų per

metus

Esami
rodikliai

F 564502.29 373.61 340.45 33.16

Paketo
rodikliai

B 89341.88 59.13 25.97 33.16 84 110.71



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos

Statybos darbai iš viso 605131.78 € 428.03 €

Iš jų:

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 573058.09 € 405.35 €

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 78667.13 €

Statybos techninė priežiūra 12102.64 €

Projekto administravimas 8724.25 €

Iš viso: 704625.8 € 428.03 €

Rezervas 121026.36 €



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 20

Atėmus valstybės paramą Metais 20

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 20

Atėmus valstybės paramą Metais 20



Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai

Planuojamos lėšos

PastabosSuma,
EUR

Procentinė dalis nuo visos
sumos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 605131.78 85.88

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros
išlaidas

99494.02 14.12

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0

Iš viso: 704625.8 100

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 78667.13

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 12102.64

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 8724.25

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 171917.43

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 171917.43

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 0



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar
kitas

identifikavimo
požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
bendras
plotas,

m2

Investicijų suma EUR
Valstybės
parama

energinį
efektyvumą

didinančioms
priemonėms

EUR

Investicijų
suma

atėmus
valstybės
paramą,

Eur

Preliminarus
mėn.

įmokos
dydis EUR

m2

Preliminarus
mėn.

įmokos
dydis

išskaičiavus
numatomą
rezervą EUR

m2

Pastabos

Energinį efektyvumą
didinančioms
priemonėms Kitoms

priemonėms
Iš viso:

Bendros
investicijos,

Eur

Individualios
investicijos,

Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

Buto/patalpos
numeris: 18
5797-8003-
9014:0010

Gyvenamoji
(butų)

67.39 23239.51

6364.75 
Patalpoje
keičiamų

langų
bendra

kaina, Eur:
1803.26 
Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra
kaina, Eur :

539.41 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

1522.08 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2500

1528.86 31133.12 8452.27 22680.85 1.4 1.68



Buto/patalpos
numeris: 17
5797-8003-
9014:0003

Gyvenamoji
(butų)

85.44 29464.07

6364.75 
Patalpoje
keičiamų

langų
bendra

kaina, Eur:
1803.26 
Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra
kaina, Eur :

539.41 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

1522.08 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2500

1938.37 37767.19 10204.73 27562.46 1.34 1.61

Buto/patalpos
numeris: 16
5797-8003-
9014:0012

Gyvenamoji
(butų)

67.48 23270.55

4022.08 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

1522.08 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2500

1530.91 28823.54 7758.21 21065.33 1.3 1.56



Buto/patalpos
numeris: 15
5797-8003-
9014:0007

Gyvenamoji
(butų) 85.41 29453.73

7779.13 
Patalpoje
keičiamų

langų
bendra

kaina, Eur:
3217.64 
Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra
kaina, Eur :

539.41 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

1522.08 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2500

1937.67 39170.53 10626.13 28544.4 1.39 1.67

Buto/patalpos
numeris: 14
5797-8003-
9014:0013

Gyvenamoji
(butų)

67.49 23274

4022.08 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

1522.08 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2500

1531.13 28827.21 7759.18 21068.03 1.3 1.56



Buto/patalpos
numeris: 13
5797-8003-
9014:0017

Gyvenamoji
(butų)

85.38 29443.38

4022.08 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

1522.08 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2500

1936.99 35402.45 9496.1 25906.35 1.26 1.51

Buto/patalpos
numeris: 12
5797-8003-
9014:0008

Gyvenamoji
(butų)

76.31 26315.58

4022.08 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

1522.08 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2500

1731.24 32068.9 8615.5 23453.4 1.28 1.54

Buto/patalpos
numeris: 11
5797-8003-
9014:0014

Gyvenamoji
(butų)

76.14 26256.96

4022.08 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

1522.08 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2500

1727.36 32006.4 8599 23407.4 1.28 1.54

Buto/patalpos
numeris: 10
5797-8003-
9014:0006

Gyvenamoji
(butų)

76.19 26274.2

4022.08 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

1522.08 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2500

1728.52 32024.8 8603.85 23420.95 1.28 1.54



Buto/patalpos
numeris: 9
5797-8003-
9014:0009

Gyvenamoji
(butų)

76.1 26243.16

4022.08 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

1522.08 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2500

1726.46 31991.7 8595.12 23396.58 1.28 1.54

Buto/patalpos
numeris: 8
5797-8003-
9014:0018

Gyvenamoji
(butų)

76.2 26277.65

4022.08 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

1522.08 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2500

1728.74 32028.47 8604.83 23423.64 1.28 1.54

Buto/patalpos
numeris: 7
5797-8003-
9014:0004

Gyvenamoji
(butų)

75.15 25915.56

4022.08 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

1522.08 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2500

1704.91 31642.55 8502.88 23139.67 1.28 1.54



Buto/patalpos
numeris: 6
5797-8003-
9014:0001

Gyvenamoji
(butų)

83.28 28719.19

6364.75 
Patalpoje
keičiamų

langų
bendra

kaina, Eur:
1803.26 
Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra
kaina, Eur :

539.41 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

1522.08 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2500

1889.36 36973.3 9995.02 26978.28 1.35 1.62

Buto/patalpos
numeris: 5
5797-8003-
9014:0015

Gyvenamoji
(butų) 83.91 28936.45

4022.08 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

1522.08 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2500

1903.64 34862.17 9353.38 25508.79 1.27 1.52



Buto/patalpos
numeris: 4
5797-8003-
9014:0011

Gyvenamoji
(butų)

83.28 28719.19

6364.75 
Patalpoje
keičiamų

langų
bendra

kaina, Eur:
1803.26 
Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra
kaina, Eur :

539.41 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

1522.08 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2500

1889.36 36973.3 9995.02 26978.28 1.35 1.62

Buto/patalpos
numeris: 3
5797-8003-
9014:0016

Gyvenamoji
(butų)

83.91 28936.45

4022.08 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

1522.08 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2500

1903.64 34862.17 9353.38 25508.79 1.27 1.52



Buto/patalpos
numeris: 2
5797-8003-
9014:0005

Gyvenamoji
(butų)

83.29 28722.64

4022.08 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

1522.08 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2500

1889.59 34634.31 9293.19 25341.12 1.27 1.52

Buto/patalpos
numeris: 1
5797-8003-
9014:0002

Gyvenamoji
(butų)

81.4 28070.87

4022.08 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

1522.08 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2500

1846.71 33939.66 9109.69 24829.97 1.27 1.52

Iš viso: 1413.75 487533.15 85525.17 32073.46 605131.78 162917.48 442214.29 23.45 28.15



Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 2 Variantas

Trumpas darbų
aprašas

Techninė specifikacija darbams ir
gaminiams

Papildomas darbų aprašymas
Mato
vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina, be

PVM
Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Pastato lietaus
nuotakyno
(išvadų) keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno
vamzdyno demontavimas. 2. Naujų
plastikinių vamzdyno vamzdžių ir
fasoninių dalių montavimas, jungiant
prie rūsio vamzdyno ir kiemo
nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4.
Hidraulinis bandymas.

m 95 74.84 € 7109.8 € 8602.86 €

Pastato lietaus
nuotakyno rūsio
vamzdynų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos
esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2.
Naujų plastikinių vamzdžių ir
fasoninių dalių bei įrangos
montavimas nuo išvado įmovos
rūsyje iki įmovos stovo pravalai
(revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas
ir atstatymas vamzdžių klojimo
vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su
pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 24 55.04 € 1320.96 € 1598.36 €



Pastato lietaus
nuotakyno stovų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno
stovų demontavimas. 2. Naujų
plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas nuo žemiausiai
stove pastatytos pravalos (revizijos) iki
įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4.
Hidraulinis bandymas.

m 36 40.55 € 1459.8 € 1766.36 €

Geoterminio šildymo oras/vanduo įrengimas šildymui ir karšto vandens ruošimui

Geoterminio
šildymo
oras/vanduo
įrengimas
šildymui ir karšto
vandens ruošimui,
kai siurblio
nominali galia iki
5,0 kW.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Šilumos siurblių
(lauko ir vidaus modulių) montavimas,
prijungiant prie elektros tinklų ir
šilumos paskirstymo įrangos. 2.
Sistemos pripildymas freonu. 3.
Šildymo įrenginių valdymo ir saugos
įrangos montavimas. 4. Sistemos
bandymas. 5. Paleidimo-derinimo
darbai.

kW 90 500 € 45000 € 54450 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Naturalios
ventiliacijos
sistemos
atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų
valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo
grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų
dalies virš stogo remontas. 4.
Vėdinimo kanalų biocheminis
apdorojimas.

butas 18 118.36 € 2130.48 € 2577.88 €



Stoginių
deflektorių iki
250mm
skersmens
įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Angos stoge
gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą
ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus
montavimas ant stogo. 4.
Deflektoriaus jungties su stogu
aptaisymas ritinine danga. 5.
Ventiliacijos sistemos prijungimas prie
stovo.

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos
parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

vnt. 18 222.53 € 4005.54 € 4846.7 €

Elektros instaliacijos modernizavimas

Butų apskaitos
paskirstymo skydų
rekonstrukcija,
įrengiant
automatinius
jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių
skyde demontavimas. 2. Montažinių
profilių tvirtinimas automatinių
jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų
komutavimui gnybtynų montavimas.
4. Automatinių jungiklių montavimas.
5. Varžų matavimas.

butas 18 120.27 € 2164.86 € 2619.48 €

Horizontalios
instaliacijos
magistralinių
kabelių ir rūsio
patalpų
apšvietimo
instaliacijos
kabelių, prietaisų,
šviestuvų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamų laidų,
šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2.
Elektros instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir
pravadų dėžučių montavimas. 4.
Elektros kabelių montavimas. 5.
Jungiklių ir šviestuvų montavimas
rūsio bendrojo naudojimo patalpose
ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų
matavimas.

m²
rūsio
ploto

418.03 17.22 € 7198.48 € 8710.16 €



Įvadinių
paskirstymo skydų
ĮPS
modernizavimas,
kai skaičiuojamoji
galia daugiau 100
iki 150 kW.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų)
aparatų demontavimas. 2. Naujų
saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių
automatinių jungiklių montavimas. 3.
Kabelių (laidų) prijungimas prie
aparatų. 4. Varžų matavimas. 5.
Įvadinių paskirstymo skydų
paruošimas įjungimui.

vnt. 1 957.97 € 957.97 € 1159.14 €

Vertikalios
instaliacijos
magistralinių
kabelių ir namo
laiptinių
apšvietimo
instaliacijos
kabelių, prietaisų,
šviestuvų keitimas
pastatuose iki 5
aukštų

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamų laidų,
šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2.
Elektros instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Elektros kabelių
montavimas. 4. Paskirstymo ir
instaliacinių dėžučių montavimas. 5.
Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių
šviestuvų su judesio davkliais, lauko
šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais
montavimas. 7. Varžų matavimas.

laiptinė 3 441.42 € 1324.26 € 1602.35 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas



Bendrojo
naudojimo patalpų
esamų langų
keitimas
plastikiniais
langais. Lango
plotas iki 0,5 m².
Plastikinių langų
šilumos
perdavimo
koeficientas -
1,3>U≥1,1
W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų
blokų įstatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Lauko palangių
įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir
sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių
apdaila.

Uwda≤1,3 W/(m2K). m² 8.82 395.63 € 3489.46 € 4222.25 €

Esamų durų
keitimas
metalinėmis
durimis. Durų
plotas iki 2,0 m².
Metalinių durų
šilumos
perdavimo
koeficientas –
1,7>U≥1,4
W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų
blokų įstatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir
sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir
durų pritraukiklių įrengimas; 5.
Angokraščių apdaila.

Ud≤1,5 W/(m2K). m² 12.76 369.82 € 4718.9 € 5709.87 €

Esamų durų
keitimas
plastikinėmis
durimis. Durų
plotas daugiau 2,0
m². Plastikinių
durų šilumos
perdavimo
koeficientas –
1,7>U≥1,6
W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų
blokų įstatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir
sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir
durų pritraukiklių įrengimas; 5.
Angokraščių apdaila.

Ud≤1,7 W/(m2K). m² 6.52 353.86 € 2307.17 € 2791.68 €



Esamų langų
keitimas
plastikiniais
langais (su
varstymo funkcija).
Lango plotas
daugiau 1,5 m² iki
3,0 m². Plastikinių
langų šilumos
perdavimo
koeficientas –
1,1>U≥0,7
W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3.
Naujų montuojamų blokų įstatymas,
reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir
lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų
tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6.
Angokraščių apdaila.

Uwda≤1,0 W/(m2K). m² 41.87 313.61 €
13130.85

€
15888.33

€

Balkonų remontas
keičiant turėklus
(m2 balkono
grindų).

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Balkono esamų
aptvarų demontavimas. 2.Balkono
plokštės apatinės dalies ir kraštų
remontas tinkavimas. 3.Balkono
grindų pakeitimas įrengiant
hidroizoliaciją. 4.Balkono naujų
aptvarų montavimas. 5.Aptvarų
dažymas. 6.Atliekų sutvarkymas.

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos
parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m² 104.03 161.23 €
16772.76

€
20295.04

€

Stogų atnaujinimas



Sutapdintų stogų
šiltinimas, keičiant
esamą dangą
termoizoliacinėmis
plokštėmis,
įrengiant ritininę
(bituminę arba
sintetinę) dangą.
Termoizoliacinis
sluoksnis -
mineralinė vata.
Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos
perdavimo
koeficientas –
0,16>U≥0,10
W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos dangos,
išlyginamojo sluoksnio ir
šiltinamosios izoliacijos nuardymas,
įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.
Parapeto pakėlimas ( iki reikiamo
aukščio); 3. Nuolydį formuojančio
sluoksnio įrengimas; 4. Garo
izoliacijos įrengimas; 5. Stogų
šiltinimas termoizoliacinėmis
plokštėmis; 6. Papildomos
šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7.
Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų,
ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9.
Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų
apskardinimas, apsauginės tvorelės
įrengimas; 11. Žaibolaidžių
įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba
liukų pakeitimas ar paaukštinimas;
13. Antenų ir kt. ant stogo
sumontuotų įrenginių nuėmimas ir
atstatymas po apšiltinimo.

Ur≤0,10 W/(m2K). Darbams naudojamos medžiagos ir
technologijos parenkamos techninio darbo projekto
rengimo metu.

m² 694.44 150.28 €
104360.44

€
126276.13

€

Rūsio lubų šiltinimas



Rūsio lubų
šiltinimas
termoizoliacinėmis
plokštėmis,
padengtomis
gruntu.
Termoizoliacinis
sluoksnis –
mineralinė vata.
Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos
perdavimo
koeficientas –
0,36≥U≥0,26
W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus
paruošimas; 2. Termoizoliacijos
plokščių klijavimas; 3. Dažymas.

Uf≤0,28 W/(m2K). m² 418.03 36.61 €
15304.08

€
18517.94

€

Sienų šiltinimas



Pastatų sienų
šiltinimas iš
išorės
termoizoliacinėmis
plokštėmis,
įrengiant
vėdinamą fasadą
ir aptaisant
apdailos
plokštėmis.
Termoizoliacinis
sluoksnis-
mineralinė vata.
Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos
perdavimo
koeficientas –
0,18>U≥0,12
W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pastolių
sumontavimas ir išmontavimas; 2.
Sienų paviršiaus paruošimas;
perforuoto cokolinio profilio
įrengimas; 3. Lauko palangių ir
stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių
kopėčių demontavimas ir naujų
įrengimas po apšiltinimo; 5.
Parapetų skardos nuėmimas ir naujas
apskardinimas po apšiltinimo; 6.
Metalinių profilių karkaso sistemos
įrengimas; 7. Sienų šiltinimas,
pritvirtinant termoizoliacines
plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas;
9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10.
Kampų ir angokraščių sutvarkymas.

Išorinių sienų Uw≤0,16 W/(m2K). Išorinių sienų šiltinimo
darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė
sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat
horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų
išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema),
kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos
produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys
(komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir
paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms
tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms
sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis
nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma
išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms
sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu
ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma
išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms
sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą,
arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms
termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi
būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka
CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.
Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos
parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m² 1387.59 140.67 €
195192.29

€
236182.67

€

Cokolių šiltinimo darbai



Pastatų cokolių
įgilinamosios į
gruntą dalies
šiltinimas iš
išorės
termoizoliacinėmis
plokštėmis ir
padengimas
drenažine
membrana.
Termoizoliacinis
sluoksnis -
ekstrudinis putų
polistirenas.
Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos
perdavimo
koeficientas – U <
0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuogrindos
pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir
užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas;
4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5.
Termoizoliacinio sluoksnio
padengimas drenažine membrana; 6.
Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas,
klijuojant ir papildomai tvirtinant
smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas
su pagrindo paruošimu.

Ubw≤0,21 W/(m2K). Cokolio šiltinimo darbams turi būti
naudojama išorinė termoizoliacinė sistema
(statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar
pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje
įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią
turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas
rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas),
turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE
ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms
sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys
(komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą,
arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms
termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi
būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka
CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba
(netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms
termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį
techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms
tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms
sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu
ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus. Darbams
naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos
techninio darbo projekto rengimo metu.

m² 198.86 107.94 €
21464.95

€
25972.59

€



Pastatų cokolių
šiltinimas iš
išorės iki
nuogrindos
termoizoliacinėmis
plokštėmis,
tinkuojant
armuotu tinku ir
aptaisant apdailos
plytelėmis.
Termoizoliacinis
sluoksnis -
ekstrudinis putų
polistirenas.
Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos
perdavimo
koeficientas- U <
0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Paviršiaus
paruošimas; 2. Hidroizoliacijos
įrengimas; 3. Termoizoliacinių
plokščių tvirtinimas, klijuojant ir
papildomai tvirtinant smeigėmis; 4.
Išlyginamojo sluoksnio įrengimas,
tvirtinant tinklelį; 5. Langų
angokraščių aptaisymas apdailos
plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas
apdailos plytelėmis.

Ucw≤0,17 W/(m2K). Cokolio šiltinimo darbams turi būti
naudojama išorinė termoizoliacinė sistema
(statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar
pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje
įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią
turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas
rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas),
turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE
ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms
sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys
(komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą,
arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms
termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi
būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka
CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba
(netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms
termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį
techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms
tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms
sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu
ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus. Darbams
naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos
techninio darbo projekto rengimo metu.

m² 250.71 161.55 € 40502.2 €
49007.66

€

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su
turėklais
įrengimas (m2
horizontalios
projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Aikštelės
paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas.
3. Panduso konstrukcijos įrengimas.
4.Turėklų sumontavimas.

m² 12 176.42 € 2117.04 € 2561.62 €

Iš viso:
595359.07

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Kiti bendrieji statybos darbai



Atvirų laidų,
kabelių, paklotų
ant sienų,
perkėlimas į
sumontuotus
kanalus.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Kanalų kabeliams
montavimas. 2. Laidų kabelių
perklojimas į sumontuotus kanalus.

m 18 10.79 € 194.22 € 235.01 €

Stogelių virš
įėjimo į pastatą
remontas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet
neapsiribojant): 1.Stogelio esamos
dangos nuardymas. 2.Stogelio
gelžbetoninės konstrukcijos
remontas, dažymas. 3.Naujos dangos
stogeliui įrengimas. 4.Stogelio
jungties su siena ir priekinės dalies
apskardinimas. 5.Atliekų sutvarkymas
ir išvežimas.

m² 3.82 124.52 € 475.67 € 575.56 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo
vandentiekio
magistralinių ir
gaisro gesinimo
sistemų vamzdynų
keitimas,
pastatuose iki 5
aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų vamzdynų
montavimas. 3. Uždaromosios
armatūros montavimas. 4.
Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5.
Vamzdžių kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6.
Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas.

m 105 34.42 € 3614.1 € 4373.06 €



Šaltojo
vandentiekio
sistemos stovų
keitimas,
pastatuose iki 5
aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų stovų ir
atšakų į butus, įskaitant stovų ir
atšakų atjungiamuosius bei stovų
vandens išleidimo čiaupus,
montavimas ir prijungimas prie
esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių
kirtimosi su pastato konstrukcijomis
vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis
bandymas.

m 145 54.81 € 7947.45 € 9616.41 €

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio
nuotakyno
(išvadų) keitimas,
kai vamzdžių
skersmuo 110
mm.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno
vamzdynų demontavimas. 2. Naujų
plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių
montavimas, jungiant prie rūsio
vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3.
Žemės darbai. 4. Hidraulinis
bandymas.

m 45 67.84 € 3052.8 € 3693.89 €



Pastato buitinio
nuotakyno rūsio
vamzdynų
keitimas, kai
vamzdžių
skersmuo 110
mm.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos
esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2.
Naujų plastikinių vamzdžių ir
fasoninių dalių bei įrangos
montavimas nuo išvado įmovos
rūsyje iki įmovos stovo pravalai
(revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas
ir atstatymas vamzdžių klojimo
vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su
pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 42 52.19 € 2191.98 € 2652.3 €

Pastato buitinio
nuotakyno stovų
keitimas, kai
vamzdžių
skersmuo 110
mm.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno
stovų demontavimas. 2. Naujų
plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas nuo žemiausiai
stove pastatytos pravalos (revizijos) iki
buto sistemos prijungimo jungties. 3.
Vamzdžių kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4.
Stovo išvedimas virš stogo sistemai
vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies
hermetizavimas stogo perdangoje. 6.
Hidraulinis bandymas.

m 216 41.81 € 9030.96 €
10927.46

€

Iš viso:
32073.69

€



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai

Rodikliai

Pastato
energinio

naudingumo
klasė

Inicijuojamos šiluminės
sąnaudos patalpų šildymui ir

karštam vandeniui ruošti

Inicijuojamos
šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui
ruošti

Inicijuojamos šiluminės
sąnaudos patalpų karštam

vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos
sąnaudų sumažėjimas palyginti su

esamos padėties duomenimis

Išmetamo sesd
c02 kiekio

sumažėjimas

Naudingumo
klasė

kwh per
metus

kwh m2 per
metus

kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais
Tonų per

metus

Esami
rodikliai

F 564502.29 373.61 340.45 33.16

Paketo
rodikliai

B 88677.07 58.69 25.53 33.16 84 110.87



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos

Statybos darbai iš viso 627432.76 € 443.81 €

Iš jų:

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 595359.07 € 421.12 €

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 81566.26 €

Statybos techninė priežiūra 12548.66 €

Projekto administravimas 8724.25 €

Iš viso: 730271.93 € 443.81 €

Rezervas 125486.55 €



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 20

Atėmus valstybės paramą Metais 20

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 20

Atėmus valstybės paramą Metais 20



Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai

Planuojamos lėšos

PastabosSuma,
EUR

Procentinė dalis nuo visos
sumos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 627432.76 85.92

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros
išlaidas

102839.17 14.08

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0

Iš viso: 730271.93 100

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 81566.26

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 12548.66

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 8724.25

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 178607.72

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 178607.72

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 0



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar
kitas

identifikavimo
požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
bendras
plotas,

m2

Investicijų suma EUR
Valstybės
parama

energinį
efektyvumą

didinančioms
priemonėms

EUR

Investicijų
suma

atėmus
valstybės
paramą,

Eur

Preliminarus
mėn.

įmokos
dydis EUR

m2

Preliminarus
mėn.

įmokos
dydis

išskaičiavus
numatomą
rezervą EUR

m2

Pastabos

Energinį efektyvumą
didinančioms
priemonėms Kitoms

priemonėms
Iš viso:

Bendros
investicijos,

Eur

Individualios
investicijos,

Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

Buto/patalpos
numeris: 1
5797-8003-
9014:0002

Gyvenamoji
(butų)

81.4 30932.38

2500 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2500

1846.71 35279.09 9511.52 25767.57 1.32 1.58

Buto/patalpos
numeris: 2
5797-8003-
9014:0005

Gyvenamoji
(butų)

83.29 31650.59

2500 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2500

1889.59 36040.18 9714.95 26325.23 1.32 1.58

Buto/patalpos
numeris: 3
5797-8003-
9014:0016

Gyvenamoji
(butų)

83.91 31886.19

2500 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2500

1903.64 36289.83 9781.68 26508.15 1.32 1.58



Buto/patalpos
numeris: 4
5797-8003-
9014:0011

Gyvenamoji
(butų)

83.28 31646.79

4842.67 
Patalpoje
keičiamų

langų
bendra

kaina, Eur:
1803.26 
Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra
kaina, Eur :

539.41 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2500

1889.36 38378.82 10416.67 27962.15 1.4 1.68

Buto/patalpos
numeris: 5
5797-8003-
9014:0015

Gyvenamoji
(butų)

83.91 31886.19

2500 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2500

1903.64 36289.83 9781.68 26508.15 1.32 1.58



Buto/patalpos
numeris: 6
5797-8003-
9014:0001

Gyvenamoji
(butų)

83.28 31646.79

4842.67 
Patalpoje
keičiamų

langų
bendra

kaina, Eur:
1803.26 
Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra
kaina, Eur :

539.41 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2500

1889.36 38378.82 10416.67 27962.15 1.4 1.68

Buto/patalpos
numeris: 7
5797-8003-
9014:0004

Gyvenamoji
(butų)

75.15 28557.35

2500 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2500

1704.91 32762.26 8838.8 23923.46 1.33 1.6

Buto/patalpos
numeris: 8
5797-8003-
9014:0018

Gyvenamoji
(butų)

76.2 28956.35

2500 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2500

1728.74 33185.09 8951.81 24233.28 1.33 1.6

Buto/patalpos
numeris: 9
5797-8003-
9014:0009

Gyvenamoji
(butų)

76.1 28918.35

2500 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2500

1726.46 33144.81 8941.05 24203.76 1.33 1.6



Buto/patalpos
numeris: 10
5797-8003-
9014:0006

Gyvenamoji
(butų)

76.19 28952.55

2500 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2500

1728.52 33181.07 8950.74 24230.33 1.33 1.6

Buto/patalpos
numeris: 11
5797-8003-
9014:0014

Gyvenamoji
(butų)

76.14 28933.55

2500 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2500

1727.36 33160.91 8945.35 24215.56 1.33 1.6

Buto/patalpos
numeris: 12
5797-8003-
9014:0008

Gyvenamoji
(butų)

76.31 28998.15

2500 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2500

1731.24 33229.39 8963.65 24265.74 1.32 1.58

Buto/patalpos
numeris: 13
5797-8003-
9014:0017

Gyvenamoji
(butų)

85.38 32444.8

2500 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2500

1936.99 36881.79 9939.91 26941.88 1.31 1.57

Buto/patalpos
numeris: 14
5797-8003-
9014:0013

Gyvenamoji
(butų)

67.49 25646.51

2500 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2500

1531.13 29677.64 8014.31 21663.33 1.34 1.61



Buto/patalpos
numeris: 15
5797-8003-
9014:0007

Gyvenamoji
(butų)

85.41 32456.2

6257.05 
Patalpoje
keičiamų

langų
bendra

kaina, Eur:
3217.64 
Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra
kaina, Eur :

539.41 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2500

1937.67 40650.92 11070.25 29580.67 1.44 1.73

Buto/patalpos
numeris: 16
5797-8003-
9014:0012

Gyvenamoji
(butų)

67.48 25642.71

2500 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2500

1530.91 29673.62 8013.23 21660.39 1.34 1.61



Buto/patalpos
numeris: 17
5797-8003-
9014:0003

Gyvenamoji
(butų)

85.44 32467.6

4842.67 
Patalpoje
keičiamų

langų
bendra

kaina, Eur:
1803.26 
Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra
kaina, Eur :

539.41 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2500

1938.37 39248.64 10649.17 28599.47 1.39 1.67

Buto/patalpos
numeris: 18
5797-8003-
9014:0010

Gyvenamoji
(butų)

67.39 25608.51

4842.67 
Patalpoje
keičiamų

langų
bendra

kaina, Eur:
1803.26 
Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra
kaina, Eur :

539.41 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2500

1528.86 31980.04 8706.35 23273.69 1.44 1.73

Iš viso: 1413.75 537231.57 58127.73 32073.46 627432.76 169607.79 457824.96 24.31 29.18



Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 3 Variantas

Trumpas darbų
aprašas

Techninė specifikacija darbams
ir gaminiams

Papildomas darbų aprašymas
Mato
vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina, be

PVM
Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Pastato lietaus
nuotakyno stovų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamo nuotakyno stovų
demontavimas. 2. Naujų
plastikinių stovų vamzdžių ir
fasoninių dalių montavimas nuo
žemiausiai stove pastatytos
pravalos (revizijos) iki įlajos. 3.
Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis
bandymas.

m 36 40.55 € 1459.8 € 1766.36 €

Pastato lietaus
nuotakyno rūsio
vamzdynų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Nuotekų sistemos esamų rūsio
vamzdynų išardymas. 2. Naujų
plastikinių vamzdžių ir fasoninių
dalių bei įrangos montavimas
nuo išvado įmovos rūsyje iki
įmovos stovo pravalai (revizijai)
prijungti. 3. Grindų ardymas ir
atstatymas vamzdžių klojimo
vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su
pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 5. Hidraulinis
bandymas.

m 24 55.04 € 1320.96 € 1598.36 €



Pastato lietaus
nuotakyno (išvadų)
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamo nuotakyno vamzdyno
demontavimas. 2. Naujų
plastikinių vamzdyno vamzdžių ir
fasoninių dalių montavimas,
jungiant prie rūsio vamzdyno ir
kiemo nuotakyno. 3. Žemės
darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

m 95 74.84 € 7109.8 € 8602.86 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Naturalios
ventiliacijos
sistemos
atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Vėdinimo kanalų valymas,
sandarinimas. 2. Vėdinimo
grotelių keitimas. 3. Vėdinimo
kanalų dalies virš stogo
remontas. 4. Vėdinimo kanalų
biocheminis apdorojimas.

butas 18 118.36 € 2130.48 € 2577.88 €

Šildymo sistemos remontas

Automatinių
balansavimo/srauto
reguliavimo ventilių
įrengimas
pastatuose iki 5
aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamos uždarymo ir reguliavimo
armatūros demontavimas; 2.
Naujo ventilio ir balansinių
ventilių montavimas; 3. Šildymo
sistemos stovų reguliavimas ir
pridavimas eksploatacijai; 4.
Sumontuotos įrangos
izoliavimas.

Darbams naudojama armatūra, technologijos parenkamos
techninio darbo projekto rengimo metu.

vnt. 23 266.79 € 6136.17 € 7424.77 €



Magistralinių
šildymo sistemos
vamzdynų keitimas
pastatuose iki 5
aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamų vamzdynų demontavimas.
2. Naujų vamzdynų montavimas.
3. Vamzdynų dažymas korozijai
atspariais dažais. 4. Vamzdynų
izoliavimas. 5. Hidraulinis
bandymas.

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos
parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m 326 27.11 € 8837.86 €
10693.81

€

Šildymo radiatorių
pakeitimas naujais
šildymo
radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Radiatorių atjungimas, atsukant
ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių
nuėmimas, išnešimas ir
pakrovimas į transporto
priemones arba sudėjimas į
paketus. 3. Radiatorių laikiklių
tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių
pakabinimas ant laikiklių. 5.
Radiatorių prijungimas prie
vamzdyno.

kW 84 121.17 €
10178.28

€
12315.72

€



Šilumos punktų
modernizavimas,
keičiant esamus
įrenginius į 2
kontūrų modulinius
įrenginius, kai
skirtomųjų
įrenginių galia iki
300kW.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamų šilumos punktų
demontavimas. 2. Naujų šilumos
mazgų su karšto vandens
ruošimu montavimas. 3.
Prijungimas prie vandens
tiekimo, šildymo sistemos,
šilumos tinklų ir karšto, ir šalto
vandens sistemų. 4. Padengimas
antikorozine danga ir izoliavimas
folija padengtais kevalais. 5.
Hidraulinis bandymas.

Darbams naudojamos medžiagos, technologijos ir apimtys
parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

kW 185 56.68 € 10485.8 €
12687.82

€

Termostatinių
radiatorių vožtuvų
montavimas, kai
vožtuvai su
automatiniu srauto
ribojimu.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Vamzdžių paruošimas. 2.
Termostatinių vožtuvų
montavimas.

Darbams naudojama armatūra, technologijos parenkamos
techninio darbo projekto rengimo metu.

vnt. 90 77.31 € 6957.9 € 8419.06 €



Vienvamzdės
šildymo sistemos
stovų vamzdynų
keitimas į
dvivamzdės
sistemos stovų
vamzdynus
pastatuose iki 5
aukštų (m stovų).

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Stovų vamzdyno nuo
magistralinių iki šildymo
prietaisų demontavimas. 2.
Naujų stovų ir prijungiamųjų
vamzdynų montavimas. 3.
Šildymo prietaisų prijungimas
prie naujai sumontuotų stovų. 4.
Naujų vamzdynų gruntavimas,
dažymas. 5. Vamzdynų
hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje
iki perdangos vamzdyno
izoliavimas.

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos
parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m 343 25.7 € 8815.1 €
10666.27

€

Uždaromosios
armatūros
magistralėms
keitimas
pastatuose iki 5
aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamos uždarymo armatūros
demontavimas; 2. Naujos
uždarymo armatūros
sumontavimas; 3. Senų drenažo
ir nuorinimo ventilių pakeitimas
arba naujų sumontavimas; 4.
Magistralinių vamzdynų
hidraulinis išbandymas; 5.
Sumontuotos įrangos
izoliavimas.

vnt. 4 67.48 € 269.92 € 326.6 €



Uždaromosios
armatūros stovams
keitimas
pastatuose iki 5
aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamos uždarymo armatūros
demontavimas; 2. Naujos
uždarymo armatūros
sumontavimas; 3. Senų drenažo
ir nuorinimo ventilių pakeitimas
arba naujų sumontavimas; 4.
Keičiamų sistemos stovų ar visos
sistemos (jeigu stovų daug)
hidraulinis išbandymas; 5.
Sumontuotos įrangos
izoliavimas.

vnt. 29 60.52 € 1755.08 € 2123.65 €

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas

Šildymo daliklinės
apskaitos sistemos
iki 100 šilumos
daliklių su
nuotoliniu
duomenų
nuskaitymu
įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Šilumos daliklių montavimas. 2.
Nuotolinio duomenų nuskaitymo,
kaupimo ir perdavimo prietaisų ir
įrenginių montavimas. 3.
Nuotolinio duomenų nuskaitymo
apskaitos sistemos derinimas ir
adresų įregistravimas.

Darbams naudojamos technologijos ir apimtys parenkamos
techninio darbo projekto rengimo metu.

šilumos
daliklis

69 144.35 € 9960.15 €
12051.78

€

Elektros instaliacijos modernizavimas



24 modulių
paskirstymo skydų
su elektros
aparatais
montavimas
šiluminių mazgų
patalpose.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Modulinių paskirstymo skydų
montavimas. 2. Elektros aparatų
(kirtiklių, automatinių jungiklių,
srovės nuotėkio relių,
kontaktorių) montavimas
moduliniame skyde, prijungiant
prie laidų ir gnybtų. 3.
Paskirstymo skydų įžeminimas.
4. Varžų matavimas.

vnt. 1 385.03 € 385.03 € 465.89 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Esamų langų
keitimas
plastikiniais langais
(su varstymo
funkcija). Lango
plotas daugiau 1,5
m² iki 3,0 m².
Plastikinių langų
šilumos perdavimo
koeficientas –
1,1>U≥0,7 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Senų blokų išėmimas iš sienų,
įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.
Palangių išėmimas; 3. Naujų
montuojamų blokų įstatymas,
reguliavimas ir tvirtinimas; 4.
Vidaus ir lauko palangių
įrengimas; 5. Sandūrų tarp
staktų ir sienų hermetizavimas; 6.
Angokraščių apdaila.

Uwda≤1,0 W/(m2K). m² 67.33 313.61 €
21115.36

€
25549.59

€



Esamų durų
keitimas
plastikinėmis
durimis. Durų
plotas daugiau 2,0
m². Plastikinių durų
šilumos perdavimo
koeficientas –
1,7>U≥1,6 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Senų blokų išėmimas iš sienų,
įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.
Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp
staktų ir sienų hermetizavimas; 4.
Spynų ir durų pritraukiklių
įrengimas; 5. Angokraščių
apdaila.

Ud≤1,7 W/(m2K). m² 6.52 353.86 € 2307.17 € 2791.68 €

Esamų durų
keitimas
metalinėmis
durimis. Durų
plotas iki 2,0 m².
Metalinių durų
šilumos perdavimo
koeficientas –
1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Senų blokų išėmimas iš sienų,
įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.
Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp
staktų ir sienų hermetizavimas; 4.
Spynų ir durų pritraukiklių
įrengimas; 5. Angokraščių
apdaila.

Ud≤1,5 W/(m2K). m² 12.76 369.82 € 4718.9 € 5709.87 €



Bendrojo
naudojimo patalpų
esamų langų
keitimas
plastikiniais langais.
Lango plotas iki 0,5
m². Plastikinių
langų šilumos
perdavimo
koeficientas -
1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Senų blokų išėmimas iš sienų,
įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.
Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Lauko palangių
įrengimas; 4. Sandūrų tarp
staktų ir sienų hermetizavimas; 5.
Angokraščių apdaila.

Uwda≤1,3 W/(m2K). m² 8.82 395.63 € 3489.46 € 4222.25 €

Balkono stiklinimas,
naudojant
plastikinių profilių
blokus

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Angokraščių paruošimas
balkonų rėmų konstrukcijos
įstatymui; 2. Balkono apdailinės
tvorelės stiprinimas; 3. Balkono
stiklinimo bloko įstatymas,
reguliavimas, tvirtinimas; 4.
Sandūrų tarp sienų ir rėmo
hermetizavimas; 5. Palangės
įrengimas ir tvirtinimas; 6.
Angokraščių apdaila.

Uwda≤2,0 W/(m2K), orinio laidžio klasė ne žemesnė už
trečią. Balkonų stiklinimo sprendiniai parenkami techninio
darbo projekto rengimo metu ir turi būti suderinami su
butų savininkais.

m² 189.72 204.58 €
38812.92

€
46963.63

€

Stogų atnaujinimas



Balkonų stogelių
apšiltinimas

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1.Balkono stogelio esamos
dangos nuardymas.
2.Išlyginamojo (nuolydžio)
sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių
plokščių paklojimas. 4.Naujos
dangos įrengimas. 5.Balkono
stogelio jungties su siena ir
priekinės dalies apskardinimas.
6.Atliekų sutvarkymas ir
išvežimas.

Ur≤0,50 W/(m2K). Darbams naudojamos medžiagos ir
technologijos parenkamos techninio darbo projekto
rengimo metu.

m2 37.15 109.42 € 4064.95 € 4918.59 €



Sutapdintų stogų
šiltinimas ant
esamos dangos
termoizoliacinėmis
plokštėmis,
įrengiant ritininę
(bituminę arba
sintetinę) dangą.
Termoizoliacinis
sluoksnis –
mineralinė vata.
Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos
perdavimo
koeficientas – U <
0,25 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Paviršiaus sutvarkymas; 2.
Parapeto pakėlimas ( iki reikiamo
aukščio); 3. Nuolydį
formuojančio sluoksnio
įrengimas; 4. Stogų šiltinimas
termoizoliacinėmis plokštėmis;
5. Papildomos šiltinamosios
izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo
dangos įrengimas; 7. Įlajų,
ventiliacijos kaminėlių įrengimas;
8. Prieglaudų aptaisymas; 9.
Parapetų apskardinimas,
apsauginės tvorelės įrengimas;
10. Žaibolaodžių įrengimas; 11.
Senų kopėčių ir / arba liukų
pakeitimas ar paaukštinimas; 12.
Antenų ir kt. ant stogo
sumontuotų įrenginių
nuėmimas ir atstatymas po
apšiltinimo.

Ur≤0,15 W/(m2K). Darbams naudojamos medžiagos ir
technologijos parenkamos techninio darbo projekto
rengimo metu.

m² 694.44 107.67 €
74770.35

€
90472.12

€

Rūsio lubų šiltinimas



Rūsio lubų
šiltinimas
termoizoliacinėmis
plokštėmis,
padengtomis
gruntu.
Termoizoliacinis
sluoksnis -
mineralinė vata.
Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos
perdavimo
koeficientas –
U≥0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Lubų paviršiaus paruošimas; 2.
Termoizoliacijos plokščių
klijavimas; 3. Dažymas.

m² 512.57 25.81 €
13229.43

€
16007.61

€

Sienų šiltinimas



Pastatų sienų
šiltinimas iš išorės
termoizoliacinėmis
plokštėmis,
įrengiant
vėdinamą fasadą ir
aptaisant apdailos
plokštėmis.
Termoizoliacinis
sluoksnis-
mineralinė vata.
Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos
perdavimo
koeficientas –
0,18>U≥0,12
W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Pastolių sumontavimas ir
išmontavimas; 2. Sienų
paviršiaus paruošimas;
perforuoto cokolinio profilio
įrengimas; 3. Lauko palangių ir
stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių
kopėčių demontavimas ir naujų
įrengimas po apšiltinimo; 5.
Parapetų skardos nuėmimas ir
naujas apskardinimas po
apšiltinimo; 6. Metalinių profilių
karkaso sistemos įrengimas; 7.
Sienų šiltinimas, pritvirtinant
termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo
izoliacijos įrengimas; 9.
Apdailinių plokščių tvirtinimas;
10. Kampų ir angokraščių
sutvarkymas.

Išorinių sienų plotas - 1387,59 m2. Balkonų atitvarų plotas -
23,9 m2. Išorinių sienų Uw≤0,18 W/(m2K), balkonų atitvarų
Uat≤0,5 W/(m2K). Išorinių sienų šiltinimo darbams turi būti
naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje
vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo
kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų
apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip
vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas
statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos
techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba
(netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms
termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas),
turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma
išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms
sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus
statybos produktus arba (netaikoma išorinėms
tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)
turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma
išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms
sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus
ir (ar) kitus statybos produktus. Darbams naudojamos
medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo
projekto rengimo metu.

m² 1415.49 140.67 €
199116.98

€
240931.55

€

Cokolių šiltinimo darbai



Pastatų cokolių
šiltinimas iš išorės
iki nuogrindos
termoizoliacinėmis
plokštėmis,
tinkuojant armuotu
tinku ir aptaisant
apdailos plytelėmis.
Termoizoliacinis
sluoksnis -
ekstrudinis putų
polistirenas.
Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos
perdavimo
koeficientas- U <
0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Paviršiaus paruošimas; 2.
Hidroizoliacijos įrengimas; 3.
Termoizoliacinių plokščių
tvirtinimas, klijuojant ir
papildomai tvirtinant smeigėmis;
4. Išlyginamojo sluoksnio
įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5.
Langų angokraščių aptaisymas
apdailos plytelėmis; 6..
Paviršiaus aptaisymas apdailos
plytelėmis.

Ucw≤0,24 W/(m2K). Cokolio šiltinimo darbams turi būti
naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje
vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo
kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų
apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip
vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas
statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos
techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba
(netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms
termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas),
turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma
išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms
sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus
statybos produktus arba (netaikoma išorinėms
tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)
turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma
išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms
sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus
ir (ar) kitus statybos produktus. Darbams naudojamos
medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo
projekto rengimo metu. Apšiltinamos pirmo aukšto
balkonų plokštės.

m² 250.71 161.55 € 40502.2 €
49007.66

€



Pastatų cokolių
įgilinamosios į
gruntą dalies
šiltinimas iš išorės
termoizoliacinėmis
plokštėmis ir
padengimas
drenažine
membrana.
Termoizoliacinis
sluoksnis -
ekstrudinis putų
polistirenas.
Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos
perdavimo
koeficientas – U <
0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Nuogrindos pašalinimas; 2.
Grunto atkasimas ir užkasimas;
3. Paviršiaus paruošimas; 4.
Hidroizoliacijos įrengimas; 5.
Termoizoliacinio sluoksnio
padengimas drenažine
membrana; 6. Termoizoliacinių
plokščių tvirtinimas, klijuojant ir
papildomai tvirtinant smeigėmis;
7. Nuogrindos įrengimas su
pagrindo paruošimu.

Ubw≤0,28 W/(m2K). Cokolio šiltinimo darbams turi būti
naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje
vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo
kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų
apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip
vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas
statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos
techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba
(netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms
termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas),
turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma
išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms
sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus
statybos produktus arba (netaikoma išorinėms
tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)
turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma
išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms
sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus
ir (ar) kitus statybos produktus. Darbams naudojamos
medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo
projekto rengimo metu.

m² 198.86 107.94 €
21464.95

€
25972.59

€

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su
turėklais įrengimas
(m2 horizontalios
projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Aikštelės paruošimas. 2.
Pagrindo įrengimas. 3. Panduso
konstrukcijos įrengimas.
4.Turėklų sumontavimas.

m² 12 176.42 € 2117.04 € 2561.62 €

Iš viso:
606829.59

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]



Kiti bendrieji statybos darbai

Stogelių virš įėjimo
į pastatą
remontas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1.Stogelio esamos dangos
nuardymas. 2.Stogelio
gelžbetoninės konstrukcijos
remontas, dažymas. 3.Naujos
dangos stogeliui įrengimas.
4.Stogelio jungties su siena ir
priekinės dalies apskardinimas.
5.Atliekų sutvarkymas ir
išvežimas.

m² 3.82 124.52 € 475.67 € 575.56 €

Atvirų laidų,
kabelių, paklotų ant
sienų, perkėlimas į
sumontuotus
kanalus.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Kanalų kabeliams montavimas. 2.
Laidų kabelių perklojimas į
sumontuotus kanalus.

m 18 10.79 € 194.22 € 235.01 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas



Šaltojo
vandentiekio
sistemos stovų
keitimas,
pastatuose iki 5
aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamų vamzdynų demontavimas.
2. Naujų stovų ir atšakų į butus,
įskaitant stovų ir atšakų
atjungiamuosius bei stovų
vandens išleidimo čiaupus,
montavimas ir prijungimas prie
esamo tinklo butuose. 3.
Sumontuotų vamzdynų
izoliavimas. 4. Vamzdžių
kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 5. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas.

m 145 54.81 € 7947.45 € 9616.41 €

Šaltojo
vandentiekio
magistralinių ir
gaisro gesinimo
sistemų vamzdynų
keitimas,
pastatuose iki 5
aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamų vamzdynų demontavimas.
2. Naujų vamzdynų montavimas.
3. Uždaromosios armatūros
montavimas. 4. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 5.
Vamzdžių kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas.

m 105 34.42 € 3614.1 € 4373.06 €

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas



Pastato buitinio
nuotakyno stovų
keitimas, kai
vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamo nuotakyno stovų
demontavimas. 2. Naujų
plastikinių stovų vamzdžių ir
fasoninių dalių montavimas nuo
žemiausiai stove pastatytos
pravalos (revizijos) iki buto
sistemos prijungimo jungties. 3.
Vamzdžių kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 4. Stovo išvedimas
virš stogo sistemai vėdinti. 5.
Stovo vėdinamosios dalies
hermetizavimas stogo
perdangoje. 6. Hidraulinis
bandymas.

m 216 41.81 € 9030.96 €
10927.46

€

Pastato buitinio
nuotakyno rūsio
vamzdynų keitimas,
kai vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Nuotekų sistemos esamų rūsio
vamzdynų išardymas. 2. Naujų
plastikinių vamzdžių ir fasoninių
dalių bei įrangos montavimas
nuo išvado įmovos rūsyje iki
įmovos stovo pravalai (revizijai)
prijungti. 3. Grindų ardymas ir
atstatymas vamzdžių klojimo
vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su
pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 5. Hidraulinis
bandymas.

m 42 52.19 € 2191.98 € 2652.3 €



Pastato buitinio
nuotakyno (išvadų)
keitimas, kai
vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamų nuotakyno vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų
plastikinių vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas, jungiant prie
rūsio vamzdyno ir kiemo
nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4.
Hidraulinis bandymas.

m 45 67.84 € 3052.8 € 3693.89 €

Iš viso:
32073.69

€



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai

Rodikliai

Pastato
energinio

naudingumo
klasė

Inicijuojamos šiluminės
sąnaudos patalpų šildymui ir

karštam vandeniui ruošti

Inicijuojamos
šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui
ruošti

Inicijuojamos šiluminės
sąnaudos patalpų karštam

vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos
sąnaudų sumažėjimas palyginti su

esamos padėties duomenimis

Išmetamo sesd
c02 kiekio

sumažėjimas

Naudingumo
klasė

kwh per
metus

kwh m2 per
metus

kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais
Tonų per

metus

Esami
rodikliai

F 564502.29 373.61 340.45 33.16

Paketo
rodikliai

B 154327.41 102.14 71.77 30.37 73 95.57



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos

Statybos darbai iš viso 638903.28 € 451.92 €

Iš jų:

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 606829.59 € 429.23 €

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 83057.43 €

Statybos techninė priežiūra 12778.07 €

Projekto administravimas 8724.25 €

Iš viso: 743463.03 € 451.92 €

Rezervas 127780.66 €



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 20

Atėmus valstybės paramą Metais 20

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 20

Atėmus valstybės paramą Metais 20



Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai

Planuojamos lėšos

PastabosSuma,
EUR

Procentinė dalis nuo visos
sumos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 638903.28 85.94

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros
išlaidas

104559.75 14.06

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0

Iš viso: 743463.03 100

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 83057.43

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 12778.07

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 8724.25

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 197390.78

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 182048.88

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 15341.9



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar
kitas

identifikavimo
požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
bendras
plotas,

m2

Investicijų suma EUR
Valstybės
parama

energinį
efektyvumą

didinančioms
priemonėms

EUR

Investicijų
suma

atėmus
valstybės
paramą,

Eur

Preliminarus
mėn.

įmokos
dydis EUR

m2

Preliminarus
mėn.

įmokos
dydis

išskaičiavus
numatomą
rezervą EUR

m2

Pastabos

Energinį efektyvumą
didinančioms
priemonėms Kitoms

priemonėms
Iš viso:

Bendros
investicijos,

Eur

Individualios
investicijos,

Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

Buto/patalpos
numeris: 1
5797-8003-
9014:0002

Gyvenamoji
(butų)

81.4 30786.75

4490.4 
Patalpoje
keičiamų

langų
bendra

kaina, Eur:
2648.7 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:
1841.7

1846.71 37123.86 11466.49 25657.37 1.31 1.57

Buto/patalpos
numeris: 2
5797-8003-
9014:0005

Gyvenamoji
(butų)

83.29 31501.57

1841.7 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

1841.7

1889.59 35232.86 10906.84 24326.02 1.22 1.46

Buto/patalpos
numeris: 3
5797-8003-
9014:0016

Gyvenamoji
(butų)

83.91 31736.07

2992.76 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2992.76

1903.64 36632.47 11329.23 25303.24 1.26 1.51



Buto/patalpos
numeris: 4
5797-8003-
9014:0011

Gyvenamoji
(butų)

83.28 31497.79

8090.71 
Patalpoje
keičiamų

langų
bendra

kaina, Eur:
4445.26 
Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra
kaina, Eur :

652.69 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2992.76

1889.36 41477.86 12780.3 28697.56 1.44 1.73

Buto/patalpos
numeris: 5
5797-8003-
9014:0015

Gyvenamoji
(butų)

83.91 31736.07

2992.76 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2992.76

1903.64 36632.47 11329.23 25303.24 1.26 1.51



Buto/patalpos
numeris: 6
5797-8003-
9014:0001

Gyvenamoji
(butų)

83.28 31497.79

5827.4 
Patalpoje
keičiamų

langų
bendra

kaina, Eur:
2181.95 
Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra
kaina, Eur :

652.69 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2992.76

1889.36 39214.55 12101.3 27113.25 1.36 1.63

Buto/patalpos
numeris: 7
5797-8003-
9014:0004

Gyvenamoji
(butų)

75.15 28422.9

3556.9 
Patalpoje
keičiamų

langų
bendra

kaina, Eur:
1715.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:
1841.7

1704.91 33684.71 10409.46 23275.25 1.29 1.55

Buto/patalpos
numeris: 8
5797-8003-
9014:0018

Gyvenamoji
(butų)

76.2 28820.02

1841.7 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

1841.7

1728.74 32390.46 10025.43 22365.03 1.22 1.46



Buto/patalpos
numeris: 9
5797-8003-
9014:0009

Gyvenamoji
(butų)

76.1 28782.2

2992.76 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2992.76

1726.46 33501.42 10358.32 23143.1 1.27 1.52

Buto/patalpos
numeris: 10
5797-8003-
9014:0006

Gyvenamoji
(butų)

76.19 28816.24

2992.76 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2992.76

1728.52 33537.52 10369.51 23168.01 1.27 1.52

Buto/patalpos
numeris: 11
5797-8003-
9014:0014

Gyvenamoji
(butų)

76.14 28797.33

2992.76 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2992.76

1727.36 33517.45 10363.29 23154.16 1.27 1.52

Buto/patalpos
numeris: 12
5797-8003-
9014:0008

Gyvenamoji
(butų)

76.31 28861.63

2992.76 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2992.76

1731.24 33585.63 10384.43 23201.2 1.27 1.52

Buto/patalpos
numeris: 13
5797-8003-
9014:0017

Gyvenamoji
(butų)

85.38 32292.04

1841.7 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

1841.7

1936.99 36070.73 11166.66 24904.07 1.22 1.46

Buto/patalpos
numeris: 14
5797-8003-
9014:0013

Gyvenamoji
(butų)

67.49 25525.77

1841.7 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

1841.7

1531.13 28898.6 8942.64 19955.96 1.23 1.48



Buto/patalpos
numeris: 15
5797-8003-
9014:0007

Gyvenamoji
(butų)

85.41 32303.39

7542.56 
Patalpoje
keičiamų

langų
bendra

kaina, Eur:
3893.36 
Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra
kaina, Eur :

652.69 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2996.51

1937.67 41783.62 12880.65 28902.97 1.41 1.69

Buto/patalpos
numeris: 16
5797-8003-
9014:0012

Gyvenamoji
(butų)

67.48 25521.99

5641.46 
Patalpoje
keičiamų

langų
bendra

kaina, Eur:
2648.7 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:
2992.76

1530.91 32694.36 10081.32 22613.04 1.4 1.68



Buto/patalpos
numeris: 17
5797-8003-
9014:0003

Gyvenamoji
(butų)

85.44 32314.74

5827.4 
Patalpoje
keičiamų

langų
bendra

kaina, Eur:
2181.95 
Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra
kaina, Eur :

652.69 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2992.76

1938.37 40080.51 12369.83 27710.68 1.35 1.62

Buto/patalpos
numeris: 18
5797-8003-
9014:0010

Gyvenamoji
(butų)

67.39 25487.95

5827.4 
Patalpoje
keičiamų

langų
bendra

kaina, Eur:
2181.95 
Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra
kaina, Eur :

652.69 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2992.76

1528.86 32844.21 10125.92 22718.29 1.4 1.68

Iš viso: 1413.75 534702.23 72127.59 32073.46 638903.28 197390.85 441512.44 23.45 28.11
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