
Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 1 Variantas

Trumpas darbų
aprašas

Techninė specifikacija darbams ir
gaminiams

Papildomas darbų aprašymas
Mato
vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina,

be PVM
Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Pastato lietaus
nuotakyno
(išvadų) keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamo nuotakyno vamzdyno
demontavimas. 2. Naujų plastikinių
vamzdyno vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas, jungiant prie
rūsio vamzdyno ir kiemo
nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4.
Hidraulinis bandymas.

m 80 74.84 € 5987.2 € 7244.51 €

Statinio lietaus
nuvedimo
sistemos
pajungimo su
lauko lietaus
nuotekų sistema
sutvarkymas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Grunto kasimas ir užpylimas. 2.
Lietvamzdžio trapo montavimas. 3.
Lietaus nuvedimo sistemos
prijungimas prie lauko lietaus
nuotekų vamzdyno.

vnt 6 329.21 €
1975.26

€
2390.06 €

Šildymo - vėsinimo sistema oras-oras



Šildymo - vėsinimo
sistema oras-oras,
galia iki 5kW

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Skylių gręžimas pastatų išorinėse
sienose. 2. Atraminių konstrukcijų
montavimas. 3. Vidinio agregato
tvirtinimas. 4. Išorinio agregato
montavimas, tvirtinant prie įrengtų
konstrukcijų. 5. Kabelio tiesimas
kanaluose. 6. Vidinio ir išorinio
agregatų prijungimas prie
kondicionavimo sistemų ir elektros
tinklų. 7. Sumontuotų agregatų
veikimo patikrinimas.

Įranga ir technologijos parenkamos techninio darbo
projekto rengimo metu.

vnt 12
1749.32

€
20991.84

€
25400.13

€

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Naturalios
ventiliacijos
sistemos
atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Vėdinimo kanalų valymas,
sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių
keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies
virš stogo remontas. 4. Vėdinimo
kanalų biocheminis apdorojimas.

butas 12 118.36 €
1420.32

€
1718.59 €

Elektros instaliacijos modernizavimas



Butų apskaitos
paskirstymo skydų
rekonstrukcija,
įrengiant
automatinius
jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamų jungiklių skyde
demontavimas. 2. Montažinių
profilių tvirtinimas automatinių
jungiklių montavimui. 3. Kabelių
gyslų komutavimui gnybtynų
montavimas. 4. Automatinių
jungiklių montavimas. 5. Varžų
matavimas.

butas 12 120.27 €
1443.24

€
1746.32 €

Vertikalios
instaliacijos
magistralinių
kabelių ir namo
laiptinių
apšvietimo
instaliacijos
kabelių, prietaisų,
šviestuvų keitimas
pastatuose iki 5
aukštų

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių
demontavimas. 2. Elektros
instaliacinių vamzdžių montavimas.
3. Elektros kabelių montavimas. 4.
Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių
montavimas. 5. Jungiklių
montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų
su judesio davkliais, lauko
šviestuvų su šviesos-tamsos
davikliais montavimas. 7. Varžų
matavimas.

laiptinė 1 441.42 € 441.42 € 534.12 €



Įvadinių
paskirstymo skydų
ĮPS
modernizavimas,
kai skaičiuojamoji
galia daugiau 100
iki 150 kW.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamų (keičiamų) aparatų
demontavimas. 2. Naujų saugiklių-
kirtiklių blokų ir tripolių
automatinių jungiklių montavimas.
3. Kabelių (laidų) prijungimas prie
aparatų. 4. Varžų matavimas. 5.
Įvadinių paskirstymo skydų
paruošimas įjungimui.

vnt. 1 957.97 € 957.97 € 1159.14 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Esamų langų
keitimas
plastikiniais
langais (su
varstymo funkcija).
Lango plotas
daugiau 1,5 m² iki
3,0 m². Plastikinių
langų šilumos
perdavimo
koeficientas –
1,1>U≥0,7
W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Senų blokų išėmimas iš sienų,
įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.
Palangių išėmimas; 3. Naujų
montuojamų blokų įstatymas,
reguliavimas ir tvirtinimas; 4.
Vidaus ir lauko palangių įrengimas;
5. Sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas; 6. Angokraščių
apdaila.

Uwda≤1,0 W/(m2K). m² 29.14 313.61 € 9138.6 €
11057.71

€



Esamų durų
keitimas
plastikinėmis
durimis. Durų
plotas daugiau 2,0
m². Plastikinių
durų šilumos
perdavimo
koeficientas –
1,6>U≥1,3
W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Senų blokų išėmimas iš sienų,
įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.
Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų
ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir
durų pritraukiklių įrengimas; 5.
Angokraščių apdaila.

Ud≤1,5 W/(m2K). m² 2.94 356.75 €
1048.85

€
1269.11 €

Esamų durų
keitimas
metalinėmis
durimis. Durų
plotas iki 2,0 m².
Metalinių durų
šilumos
perdavimo
koeficientas –
1,7>U≥1,4
W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Senų blokų išėmimas iš sienų,
įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.
Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų
ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir
durų pritraukiklių įrengimas; 5.
Angokraščių apdaila.

Ud≤1,5 W/(m2K). m² 2.89 369.82 €
1068.78

€
1293.22 €



Bendrojo
naudojimo patalpų
esamų langų
keitimas
plastikiniais
langais. Lango
plotas daugiau 0,5
m² iki 1,0 m².
Plastikinių langų
šilumos
perdavimo
koeficientas –
1,3>U≥1,1
W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Senų blokų išėmimas iš sienų,
įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.
Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Lauko palangių
įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų
ir sienų hermetizavimas; 5.
Angokraščių apdaila.

Uwda≤1,1 W/(m2K). m² 3.31 285.98 € 946.59 € 1145.37 €

Stogų atnaujinimas

Perdangų
nešiltintoje
pastogėje
šiltinimas
termoizoliacinėmis
plokštėmis,
įrengiant
praėjimo takus.
Termoizoliacinis
sluoksnis –
mineralinė vata.
Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos
perdavimo
koeficientas – 0,19
> U≥0,10 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Perdangos paviršiaus paruošimas;
2. Garo izoliacijos paklojimas; 3.
Šiltinamosios izoliacijos paklojimas;
4. Vėjo izoliacinių plokščių
paklojimas; 5. Praėjimo takų
įrengimas; 6. Liuko sutvarkymas;
7. Ventiliacijos sutvarkymas.

Ur≤0,15 W/(m2K). Darbams naudojamos medžiagos
parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m² 233.1 24.96 €
5818.18

€ 7040 €



Šlaitinių stogų
dangos keitimas,
esamą dangą
keičiant lakštinių
medžiagų danga

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamos stogo dangos ir grebėstų
nuardymas, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Pažeistų medinių
konstrukcijų bei naujai dangai
reikalingų konstrukcijų gamyba ir
montavimas (mūrlotai, gegnės,
stygos, statramsčiai, grebėstai,
karnizai ir kita); 3. Vėjo izoliacijos
įrengimas; 4. Stoglangių
įrengimas; 5. Naujos stogo dangos
įrengimas, aptaisant kraigus,
karnizus, prieglaudas; 6.
Vėjalenčių, aptvėrimų, stogo
kopėčių ir kt. įrengimas; 7. Lietaus
nuvedimo sistemos įrengimas; 8.
Žaibolaidžių įrengimas; 9. Antenų
ir kitų ant stogo sumontuotų
įrenginių nuėmimas ir atstatymas.

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos
parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m² 283.8 111.57 €
31663.57

€
38312.92

€

Sienų šiltinimas



Pastatų sienų
šiltinimas iš
išorės
termoizoliacinėmis
plokštėmis,
įrengiant
vėdinamą fasadą
ir aptaisant
apdailos
plokštėmis.
Termoizoliacinis
sluoksnis-
mineralinė vata.
Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos
perdavimo
koeficientas –
0,18>U≥0,12
W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Pastolių sumontavimas ir
išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus
paruošimas; perforuoto cokolinio
profilio įrengimas; 3. Lauko
palangių ir stogelių skardinimas; 4.
Gaisrinių kopėčių demontavimas ir
naujų įrengimas po apšiltinimo; 5.
Parapetų skardos nuėmimas ir
naujas apskardinimas po
apšiltinimo; 6. Metalinių profilių
karkaso sistemos įrengimas; 7.
Sienų šiltinimas, pritvirtinant
termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo
izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių
plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir
angokraščių sutvarkymas.

Uw≤0,18 W/(m2K). Išorinių sienų šiltinimo darbams turi būti
naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje
vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo
kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų
apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno
gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos
produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį
įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma
išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms
sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį
techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms
tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)
minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus
nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus
arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms
termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį
įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms
sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos
turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka
CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.
Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos
parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m² 370.46 140.67 €
52112.61

€
63056.26

€

Cokolių šiltinimo darbai



Pastatų cokolių
šiltinimas iš
išorės iki
nuogrindos
termoizoliacinėmis
plokštėmis,
tinkuojant
armuotu tinku ir
aptaisant apdailos
plytelėmis.
Termoizoliacinis
sluoksnis -
ekstrudinis putų
polistirenas.
Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos
perdavimo
koeficientas- U <
0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Paviršiaus paruošimas; 2.
Hidroizoliacijos įrengimas; 3.
Termoizoliacinių plokščių
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai
tvirtinant smeigėmis; 4.
Išlyginamojo sluoksnio įrengimas,
tvirtinant tinklelį; 5. Langų
angokraščių aptaisymas apdailos
plytelėmis; 6.. Paviršiaus
aptaisymas apdailos plytelėmis.

Ucw≤0,32 W/(m2K). Cokolio šiltinimo darbams turi būti
naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje
vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo
kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų
apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno
gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos
produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį
įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma
išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms
sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį
techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms
tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)
minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus
nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus
arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms
termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį
įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms
sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos
turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka
CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.
Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos
parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m² 32.45 161.55 € 5242.3 € 6343.18 €



Pastatų cokolių
įgilinamosios į
gruntą dalies
šiltinimas iš
išorės
termoizoliacinėmis
plokštėmis ir
padengimas
drenažine
membrana.
Termoizoliacinis
sluoksnis -
ekstrudinis putų
polistirenas.
Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos
perdavimo
koeficientas – U <
0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto
atkasimas ir užkasimas; 3.
Paviršiaus paruošimas; 4.
Hidroizoliacijos įrengimas; 5.
Termoizoliacinio sluoksnio
padengimas drenažine membrana;
6. Termoizoliacinių plokščių
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai
tvirtinant smeigėmis; 7.
Nuogrindos įrengimas su pagrindo
paruošimu.

Ubw≤0,36 W/(m2K). Cokolio šiltinimo darbams turi būti
naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje
vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo
kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų
apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno
gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos
produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį
įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma
išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms
sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį
techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms
tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)
minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus
nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus
arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms
termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį
įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms
sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos
turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka
CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.
Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos
parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m² 38.94 107.94 €
4203.18

€ 5085.85 €

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su
turėklais
įrengimas (m2
horizontalios
projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo
įrengimas. 3. Panduso
konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų
sumontavimas.

m² 2.4 176.42 € 423.41 € 512.33 €

Iš viso:
175308.82

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Kiti bendrieji statybos darbai



Bendrojo
naudojimo
laiptinių sienų
paprastasis
remontas su
paviršiaus
dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių
gruntavimas. 3. Paviršių
glaistymas. 4. Paviršių dažymas.

m² 124.8 11.05 €
1379.04

€
1668.64 €

Stogelių virš
įėjimo į pastatą
remontas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1.Stogelio esamos dangos
nuardymas. 2.Stogelio
gelžbetoninės konstrukcijos
remontas, dažymas. 3.Naujos
dangos stogeliui įrengimas.
4.Stogelio jungties su siena ir
priekinės dalies apskardinimas.
5.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.

m² 2.5 124.52 € 311.3 € 376.67 €

Bendrojo
naudojimo
laiptinių laiptų
turėklų keitimas

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Plieninių turėklų išardymas; 2.
Plieninių turėklų montavimas; 3.
Turėklų dažymas; 4. Paruošto
porankio įstatymas.

m 8.8 120.02 €
1056.18

€
1277.98 €

Bendrojo
naudojimo
laiptinių lubų
paprastasis
remontas su
paviršiaus
dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių
gruntavimas. 3. Paviršių
glaistymas. 4. Paviršių dažymas.

m² 40.1 13.54 € 542.95 € 656.97 €



Bendrojo
naudojimo
laiptinių grindų ir
laiptų paprastasis
remontas su
paviršiaus
dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Pažeistų vietų iškirtimas. 2.
Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių
paruošimas dažymui. 4. Paviršių
dažymas.

m² 48.7 11.15 € 543.01 € 657.04 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo
vandentiekio
sistemos stovų
keitimas,
pastatuose iki 5
aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamų vamzdynų demontavimas.
2. Naujų stovų ir atšakų į butus,
įskaitant stovų ir atšakų
atjungiamuosius bei stovų vandens
išleidimo čiaupus, montavimas ir
prijungimas prie esamo tinklo
butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų
izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi
su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 5. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas.

m 36 54.81 €
1973.16

€ 2387.52 €



Šaltojo
vandentiekio
magistralinių ir
gaisro gesinimo
sistemų vamzdynų
keitimas,
pastatuose iki 5
aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamų vamzdynų demontavimas.
2. Naujų vamzdynų montavimas. 3.
Uždaromosios armatūros
montavimas. 4. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių
kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietų užtaisymas.
6. Vamzdynų praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

m 55 34.42 € 1893.1 € 2290.65 €

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio
nuotakyno stovų
keitimas, kai
vamzdžių
skersmuo 110
mm.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamo nuotakyno stovų
demontavimas. 2. Naujų plastikinių
stovų vamzdžių ir fasoninių dalių
montavimas nuo žemiausiai stove
pastatytos pravalos (revizijos) iki
buto sistemos prijungimo jungties.
3. Vamzdžių kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietų užtaisymas.
4. Stovo išvedimas virš stogo
sistemai vėdinti. 5. Stovo
vėdinamosios dalies
hermetizavimas stogo perdangoje.
6. Hidraulinis bandymas.

m 60 41.81 € 2508.6 € 3035.41 €



Pastato buitinio
nuotakyno rūsio
vamzdynų
keitimas, kai
vamzdžių
skersmuo 110
mm.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Nuotekų sistemos esamų rūsio
vamzdynų išardymas. 2. Naujų
plastikinių vamzdžių ir fasoninių
dalių bei įrangos montavimas nuo
išvado įmovos rūsyje iki įmovos
stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3.
Grindų ardymas ir atstatymas
vamzdžių klojimo vietose. 4.
Vamzdžių kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietų užtaisymas.
5. Hidraulinis bandymas.

m 46 52.19 € 2400.74
€

2904.9 €

Pastato buitinio
nuotakyno
(išvadų) keitimas,
kai vamzdžių
skersmuo 110
mm.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamų nuotakyno vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų plastikinių
vamzdžių ir fasoninių dalių
montavimas, jungiant prie rūsio
vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3.
Žemės darbai. 4. Hidraulinis
bandymas.

m 20 67.84 € 1356.8 € 1641.73 €

Iš viso:
16897.51

€



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai

Rodikliai

Pastato
energinio

naudingumo
klasė

Inicijuojamos šiluminės
sąnaudos patalpų šildymui ir

karštam vandeniui ruošti

Inicijuojamos
šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui
ruošti

Inicijuojamos šiluminės
sąnaudos patalpų karštam

vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos
sąnaudų sumažėjimas palyginti su

esamos padėties duomenimis

Išmetamo sesd
c02 kiekio

sumažėjimas

Naudingumo
klasė

kwh per
metus

kwh m2 per
metus

kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais
Tonų per

metus

Esami
rodikliai

F 143566.05 358.96 341.86 17.1

Paketo
rodikliai

B 21997.25 55 37.9 17.1 85 28.33



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos

Statybos darbai iš viso 192206.33 € 539.36 €

Iš jų:

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 175308.82 € 491.94 €

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 24986.82 €

Statybos techninė priežiūra 3844.13 €

Projekto administravimas 4840 €

Iš viso: 225877.28 € 539.36 €

Rezervas 38441.27 €



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 20

Atėmus valstybės paramą Metais 20

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 20

Atėmus valstybės paramą Metais 20



Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai

Planuojamos lėšos

PastabosSuma,
EUR

Procentinė dalis nuo visos
sumos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 192206.33 85.09

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros
išlaidas

33670.95 14.91

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0

Iš viso: 225877.28 100

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 24986.82

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 3844.13

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 4840

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 52592.65

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 52592.65

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 0



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar
kitas

identifikavimo
požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
bendras
plotas,

m2

Investicijų suma EUR
Valstybės
parama

energinį
efektyvumą

didinančioms
priemonėms

EUR

Investicijų
suma

atėmus
valstybės
paramą,

Eur

Preliminarus
mėn.

įmokos
dydis EUR

m2

Preliminarus
mėn.

įmokos
dydis

išskaičiavus
numatomą
rezervą EUR

m2

Pastabos

Energinį efektyvumą
didinančioms
priemonėms Kitoms

priemonėms
Iš viso:

Bendros
investicijos,

Eur

Individualios
investicijos,

Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

Buto/patalpos
numeris: 12
5796-7000-
3011:0007

Gyvenamoji
(butų)

35.31 13758.08

3304.42 
Patalpoje
keičiamų

langų
bendra

kaina, Eur:
1187.74 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2116.68

1674.29 18736.79 4615.39 14121.4 1.67 2

Buto/patalpos
numeris: 11
5796-7000-
3011:0006

Gyvenamoji
(butų)

29.32 11424.16

4082.33 
Patalpoje
keičiamų

langų
bendra

kaina, Eur:
1965.65 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2116.68

1390.26 16896.75 4233.98 12662.77 1.8 2.16



Buto/patalpos
numeris: 10
5796-7000-
3011:0011

Gyvenamoji
(butų)

23.55 9175.95

4492.16 
Patalpoje
keičiamų

langų
bendra

kaina, Eur:
2375.48 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2116.68

1116.66 14784.77 3764.72 11020.05 1.95 2.34

Buto/patalpos
numeris: 9
5796-7000-
3011:0010

Gyvenamoji
(butų)

25.81 10056.53

2116.68 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2116.68

1223.82 13397.03 3284.03 10113 1.63 1.96

Buto/patalpos
numeris: 8
5796-7000-
3011:0009

Gyvenamoji
(butų)

29.25 11396.88

2116.68 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2116.68

1386.93 14900.49 3637.1 11263.39 1.6 1.92

Buto/patalpos
numeris: 7
5796-7000-
3011:0008

Gyvenamoji
(butų)

35.65 13890.56

2116.68 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2116.68

1690.41 17697.65 4293.97 13403.68 1.57 1.88

Buto/patalpos
numeris: 6
5796-7000-
3011:0005

Gyvenamoji
(butų)

35.76 13933.42

2116.68 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2116.68

1695.61 17745.71 4305.26 13440.45 1.57 1.88

Buto/patalpos
numeris: 5
5796-7000-
3011:0004

Gyvenamoji
(butų)

29.76 11595.6

2116.68 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2116.68

1411.13 15123.41 3689.45 11433.96 1.6 1.92



Buto/patalpos
numeris: 4
5796-7000-
3011:0012

Gyvenamoji
(butų)

22.92 8930.48

2116.68 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2116.68

1086.78 12133.94 2987.42 9146.52 1.66 1.99

Buto/patalpos
numeris: 3
5796-7000-
3011:0001

Gyvenamoji
(butų)

24.02 9359.08

4492.16 
Patalpoje
keičiamų

langų
bendra

kaina, Eur:
2375.48 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2116.68

1138.94 14990.18 3812.96 11177.22 1.94 2.33

Buto/patalpos
numeris: 2
5796-7000-
3011:0003

Gyvenamoji
(butų)

29.28 11408.57

2116.68 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2116.68

1388.37 14913.62 3640.18 11273.44 1.6 1.92

Buto/patalpos
numeris: 1
5796-7000-
3011:0002

Gyvenamoji
(butų)

35.73 13921.73

5270.08 
Patalpoje
keičiamų

langų
bendra

kaina, Eur:
3153.4 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2116.68

1694.2 20886.01 5248.2 15637.81 1.82 2.18

Iš viso: 356.36 138851.02 36457.91 16897.4 192206.33 47512.66 144693.69 20.41 24.48



Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 2 Variantas

Trumpas darbų
aprašas

Techninė specifikacija darbams ir
gaminiams

Papildomas darbų aprašymas
Mato
vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina,

be PVM
Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Statinio lietaus
nuvedimo
sistemos
pajungimo su
lauko lietaus
nuotekų sistema
sutvarkymas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Grunto kasimas ir užpylimas. 2.
Lietvamzdžio trapo montavimas. 3.
Lietaus nuvedimo sistemos
prijungimas prie lauko lietaus
nuotekų vamzdyno.

vnt 6 329.21 €
1975.26

€
2390.06 €

Pastato lietaus
nuotakyno
(išvadų) keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamo nuotakyno vamzdyno
demontavimas. 2. Naujų plastikinių
vamzdyno vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas, jungiant prie
rūsio vamzdyno ir kiemo
nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4.
Hidraulinis bandymas.

m 80 74.84 € 5987.2 € 7244.51 €

Šildymo - vėsinimo sistema oras-oras



Šildymo - vėsinimo
sistema oras-oras,
galia iki 5kW

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Skylių gręžimas pastatų išorinėse
sienose. 2. Atraminių konstrukcijų
montavimas. 3. Vidinio agregato
tvirtinimas. 4. Išorinio agregato
montavimas, tvirtinant prie įrengtų
konstrukcijų. 5. Kabelio tiesimas
kanaluose. 6. Vidinio ir išorinio
agregatų prijungimas prie
kondicionavimo sistemų ir elektros
tinklų. 7. Sumontuotų agregatų
veikimo patikrinimas.

Įranga ir technologijos parenkamos techninio darbo
projekto rengimo metu.

vnt 12
1749.32

€
20991.84

€
25400.13

€

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Naturalios
ventiliacijos
sistemos
atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Vėdinimo kanalų valymas,
sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių
keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies
virš stogo remontas. 4. Vėdinimo
kanalų biocheminis apdorojimas.

butas 12 118.36 €
1420.32

€
1718.59 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Vamzdynų
izoliacijos atskirų
vietų remontas,
keičiant pažeistų
vietų izoliaciją, kai
vamzdžių DN iki
65mm

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Pažeistos izoliacijos nuardymas,
įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.
Izoliacijos uždėjimas ir tvirtinimas.

Darbams naudojamos medžiagos parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu.

m 48 16.09 € 772.32 € 934.51 €

Elektros instaliacijos modernizavimas



Įvadinių
paskirstymo skydų
ĮPS
modernizavimas,
kai skaičiuojamoji
galia daugiau 100
iki 150 kW.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamų (keičiamų) aparatų
demontavimas. 2. Naujų saugiklių-
kirtiklių blokų ir tripolių
automatinių jungiklių montavimas.
3. Kabelių (laidų) prijungimas prie
aparatų. 4. Varžų matavimas. 5.
Įvadinių paskirstymo skydų
paruošimas įjungimui.

vnt. 1 957.97 € 957.97 € 1159.14 €

Vertikalios
instaliacijos
magistralinių
kabelių ir namo
laiptinių
apšvietimo
instaliacijos
kabelių, prietaisų,
šviestuvų keitimas
pastatuose iki 5
aukštų

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių
demontavimas. 2. Elektros
instaliacinių vamzdžių montavimas.
3. Elektros kabelių montavimas. 4.
Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių
montavimas. 5. Jungiklių
montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų
su judesio davkliais, lauko
šviestuvų su šviesos-tamsos
davikliais montavimas. 7. Varžų
matavimas.

laiptinė 1 441.42 € 441.42 € 534.12 €



Butų apskaitos
paskirstymo skydų
rekonstrukcija,
įrengiant
automatinius
jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamų jungiklių skyde
demontavimas. 2. Montažinių
profilių tvirtinimas automatinių
jungiklių montavimui. 3. Kabelių
gyslų komutavimui gnybtynų
montavimas. 4. Automatinių
jungiklių montavimas. 5. Varžų
matavimas.

butas 12 120.27 €
1443.24

€
1746.32 €

Stogų atnaujinimas

Šlaitinių stogų
dangos keitimas,
esamą dangą
keičiant lakštinių
medžiagų danga

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamos stogo dangos ir grebėstų
nuardymas, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Pažeistų medinių
konstrukcijų bei naujai dangai
reikalingų konstrukcijų gamyba ir
montavimas (mūrlotai, gegnės,
stygos, statramsčiai, grebėstai,
karnizai ir kita); 3. Vėjo izoliacijos
įrengimas; 4. Stoglangių
įrengimas; 5. Naujos stogo dangos
įrengimas, aptaisant kraigus,
karnizus, prieglaudas; 6.
Vėjalenčių, aptvėrimų, stogo
kopėčių ir kt. įrengimas; 7. Lietaus
nuvedimo sistemos įrengimas; 8.
Žaibolaidžių įrengimas; 9. Antenų
ir kitų ant stogo sumontuotų
įrenginių nuėmimas ir atstatymas.

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos
parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m² 283.8 111.57 €
31663.57

€
38312.92

€



Perdangų
nešiltintoje
pastogėje
šiltinimas
termoizoliacinėmis
plokštėmis,
įrengiant
praėjimo takus.
Termoizoliacinis
sluoksnis -
mineralinė vata.
Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos
perdavimo
koeficientas – U <
0,10 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Perdangos paviršiaus paruošimas;
2. Garo izoliacijos paklojimas; 3.
Šiltinamosios izoliacijos paklojimas;
4. Vėjo izoliacinių plokščių
paklojimas; 5. Praėjimo takų
įrengimas; 7. Ventiliacijos
sutvarkymas.

Ur≤0,10 W/(m2K). Darbams naudojamos medžiagos
parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m² 233.1 30.77 €
7172.49

€
8678.71 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Bendrojo
naudojimo patalpų
esamų langų
keitimas
plastikiniais
langais. Lango
plotas daugiau 0,5
m² iki 1,0 m².
Plastikinių langų
šilumos
perdavimo
koeficientas –
1,3>U≥1,1
W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Senų blokų išėmimas iš sienų,
įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.
Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Lauko palangių
įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų
ir sienų hermetizavimas; 5.
Angokraščių apdaila.

Uwda≤1,0 W/(m2K). m² 3.31 285.98 € 946.59 € 1145.37 €



Esamų durų
keitimas
metalinėmis
durimis. Durų
plotas iki 2,0 m².
Metalinių durų
šilumos
perdavimo
koeficientas –
1,7>U≥1,4
W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Senų blokų išėmimas iš sienų,
įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.
Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų
ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir
durų pritraukiklių įrengimas; 5.
Angokraščių apdaila.

Ud≤1,4 W/(m2K). m² 2.89 369.82 €
1068.78

€
1293.22 €

Esamų durų
keitimas
plastikinėmis
durimis. Durų
plotas daugiau 2,0
m². Plastikinių
durų šilumos
perdavimo
koeficientas –
1,6>U≥1,3
W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Senų blokų išėmimas iš sienų,
įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.
Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų
ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir
durų pritraukiklių įrengimas; 5.
Angokraščių apdaila.

Ud≤1,4 W/(m2K). m² 2.94 356.75 €
1048.85

€
1269.11 €



Esamų langų
keitimas
plastikiniais
langais (su
varstymo funkcija).
Lango plotas
daugiau 1,5 m² iki
3,0 m². Plastikinių
langų šilumos
perdavimo
koeficientas –
1,1>U≥0,7
W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Senų blokų išėmimas iš sienų,
įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.
Palangių išėmimas; 3. Naujų
montuojamų blokų įstatymas,
reguliavimas ir tvirtinimas; 4.
Vidaus ir lauko palangių įrengimas;
5. Sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas; 6. Angokraščių
apdaila.

Uwda≤0,9 W/(m2K). m² 76.84 313.61 €
24097.79

€
29158.33

€

Sienų šiltinimas

Pastatų sienų
šiltinimas iš
išorės
termoizoliacinėmis
plokštėmis,
įrengiant
vėdinamą fasadą
ir aptaisant
apdailos
plokštėmis.
Termoizoliacinis
sluoksnis-
mineralinė vata.
Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos
perdavimo
koeficientas – U <
0,12 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Pastolių sumontavimas ir
išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus
paruošimas; perforuoto cokolinio
profilio įrengimas; 3. Lauko
palangių ir stogelių skardinimas; 4.
Gaisrinių kopėčių demontavimas ir
naujų įrengimas po apšiltinimo; 5.
Parapetų skardos nuėmimas ir
naujas apskardinimas po
apšiltinimo; 6. Metalinių profilių
karkaso sistemos įrengimas; 7.
Sienų šiltinimas, pritvirtinant
termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo
izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių
plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir
angokraščių sutvarkymas.

Uw≤0,11 W/(m2K). Išorinių sienų šiltinimo darbams turi būti
naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje
vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo
kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų
apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno
gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos
produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį
įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma
išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms
sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį
techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms
tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)
minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus
nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus
arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms
termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį
įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms
sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos
turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka
CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.
Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos
parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m² 370.46 152.43 €
56469.22

€
68327.76

€



Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių
įgilinamosios į
gruntą dalies
šiltinimas iš
išorės
termoizoliacinėmis
plokštėmis ir
padengimas
drenažine
membrana.
Termoizoliacinis
sluoksnis -
ekstrudinis putų
polistirenas.
Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos
perdavimo
koeficientas – U <
0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto
atkasimas ir užkasimas; 3.
Paviršiaus paruošimas; 4.
Hidroizoliacijos įrengimas; 5.
Termoizoliacinio sluoksnio
padengimas drenažine membrana;
6. Termoizoliacinių plokščių
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai
tvirtinant smeigėmis; 7.
Nuogrindos įrengimas su pagrindo
paruošimu.

Ubw≤0,18 W/(m2K). Cokolio šiltinimo darbams turi būti
naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje
vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo
kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų
apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno
gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos
produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį
įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma
išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms
sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį
techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms
tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)
minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus
nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus
arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms
termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį
įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms
sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos
turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka
CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.
Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos
parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m² 38.94 107.94 €
4203.18

€
5085.85 €



Pastatų cokolių
šiltinimas iš
išorės iki
nuogrindos
termoizoliacinėmis
plokštėmis,
tinkuojant
armuotu tinku ir
aptaisant apdailos
plytelėmis.
Termoizoliacinis
sluoksnis -
ekstrudinis putų
polistirenas.
Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos
perdavimo
koeficientas- U <
0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Paviršiaus paruošimas; 2.
Hidroizoliacijos įrengimas; 3.
Termoizoliacinių plokščių
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai
tvirtinant smeigėmis; 4.
Išlyginamojo sluoksnio įrengimas,
tvirtinant tinklelį; 5. Langų
angokraščių aptaisymas apdailos
plytelėmis; 6.. Paviršiaus
aptaisymas apdailos plytelėmis.

Ucw≤0,17 W/(m2K). Cokolio šiltinimo darbams turi būti
naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje
vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo
kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų
apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno
gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos
produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį
įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma
išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms
sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį
techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms
tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)
minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus
nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus
arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms
termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį
įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms
sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos
turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka
CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.
Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos
parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m² 32.45 161.55 € 5242.3 € 6343.18 €

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su
turėklais
įrengimas (m2
horizontalios
projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo
įrengimas. 3. Panduso
konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų
sumontavimas.

m² 2.4 176.42 € 423.41 € 512.33 €

Iš viso:
201254.16

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Kiti bendrieji statybos darbai



Bendrojo
naudojimo
laiptinių grindų ir
laiptų paprastasis
remontas su
paviršiaus
dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Pažeistų vietų iškirtimas. 2.
Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių
paruošimas dažymui. 4. Paviršių
dažymas.

m² 48.7 11.15 € 543.01 € 657.04 €

Bendrojo
naudojimo
laiptinių lubų
paprastasis
remontas su
paviršiaus
dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių
gruntavimas. 3. Paviršių
glaistymas. 4. Paviršių dažymas.

m² 40.1 13.54 € 542.95 € 656.97 €

Bendrojo
naudojimo
laiptinių laiptų
turėklų keitimas

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Plieninių turėklų išardymas; 2.
Plieninių turėklų montavimas; 3.
Turėklų dažymas; 4. Paruošto
porankio įstatymas.

m 8.8 120.02 €
1056.18

€
1277.98 €

Stogelių virš
įėjimo į pastatą
remontas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1.Stogelio esamos dangos
nuardymas. 2.Stogelio
gelžbetoninės konstrukcijos
remontas, dažymas. 3.Naujos
dangos stogeliui įrengimas.
4.Stogelio jungties su siena ir
priekinės dalies apskardinimas.
5.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.

m² 2.5 124.52 € 311.3 € 376.67 €



Bendrojo
naudojimo
laiptinių sienų
paprastasis
remontas su
paviršiaus
dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių
gruntavimas. 3. Paviršių
glaistymas. 4. Paviršių dažymas.

m² 124.8 11.05 €
1379.04

€
1668.64 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo
vandentiekio
magistralinių ir
gaisro gesinimo
sistemų vamzdynų
keitimas,
pastatuose iki 5
aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamų vamzdynų demontavimas.
2. Naujų vamzdynų montavimas. 3.
Uždaromosios armatūros
montavimas. 4. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių
kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietų užtaisymas.
6. Vamzdynų praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

m 55 34.42 € 1893.1 € 2290.65 €



Šaltojo
vandentiekio
sistemos stovų
keitimas,
pastatuose iki 5
aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamų vamzdynų demontavimas.
2. Naujų stovų ir atšakų į butus,
įskaitant stovų ir atšakų
atjungiamuosius bei stovų vandens
išleidimo čiaupus, montavimas ir
prijungimas prie esamo tinklo
butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų
izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi
su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 5. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas.

m 36 54.81 €
1973.16

€
2387.52 €

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio
nuotakyno
(išvadų) keitimas,
kai vamzdžių
skersmuo 110
mm.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamų nuotakyno vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų plastikinių
vamzdžių ir fasoninių dalių
montavimas, jungiant prie rūsio
vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3.
Žemės darbai. 4. Hidraulinis
bandymas.

m 20 67.84 € 1356.8 € 1641.73 €



Pastato buitinio
nuotakyno rūsio
vamzdynų
keitimas, kai
vamzdžių
skersmuo 110
mm.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Nuotekų sistemos esamų rūsio
vamzdynų išardymas. 2. Naujų
plastikinių vamzdžių ir fasoninių
dalių bei įrangos montavimas nuo
išvado įmovos rūsyje iki įmovos
stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3.
Grindų ardymas ir atstatymas
vamzdžių klojimo vietose. 4.
Vamzdžių kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietų užtaisymas.
5. Hidraulinis bandymas.

m 46 52.19 €
2400.74

€
2904.9 €

Pastato buitinio
nuotakyno stovų
keitimas, kai
vamzdžių
skersmuo 110
mm.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamo nuotakyno stovų
demontavimas. 2. Naujų plastikinių
stovų vamzdžių ir fasoninių dalių
montavimas nuo žemiausiai stove
pastatytos pravalos (revizijos) iki
buto sistemos prijungimo jungties.
3. Vamzdžių kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietų užtaisymas.
4. Stovo išvedimas virš stogo
sistemai vėdinti. 5. Stovo
vėdinamosios dalies
hermetizavimas stogo perdangoje.
6. Hidraulinis bandymas.

m 60 41.81 € 2508.6 € 3035.41 €

Iš viso:
16897.51

€



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai

Rodikliai

Pastato
energinio

naudingumo
klasė

Inicijuojamos šiluminės
sąnaudos patalpų šildymui ir

karštam vandeniui ruošti

Inicijuojamos
šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui
ruošti

Inicijuojamos šiluminės
sąnaudos patalpų karštam

vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos
sąnaudų sumažėjimas palyginti su

esamos padėties duomenimis

Išmetamo sesd
c02 kiekio

sumažėjimas

Naudingumo
klasė

kwh per
metus

kwh m2 per
metus

kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais
Tonų per

metus

Esami
rodikliai

F 143566.05 358.96 341.86 17.1

Paketo
rodikliai

A 16613.92 41.54 27.28 14.26 88 29.58



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos

Statybos darbai iš viso 218151.67 € 612.17 €

Iš jų:

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 201254.16 € 564.75 €

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 28359.72 €

Statybos techninė priežiūra 4363.03 €

Projekto administravimas 4840 €

Iš viso: 255714.42 € 612.17 €

Rezervas 43630.33 €



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 20

Atėmus valstybės paramą Metais 20

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 20

Atėmus valstybės paramą Metais 20



Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai

Planuojamos lėšos

PastabosSuma,
EUR

Procentinė dalis nuo visos
sumos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 218151.67 85.31

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros
išlaidas

37562.75 14.69

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0

Iš viso: 255714.42 100

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 28359.72

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 4363.03

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 4840

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 60563.15

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 60376.25

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 186.9



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar
kitas

identifikavimo
požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
bendras
plotas,

m2

Investicijų suma EUR
Valstybės
parama

energinį
efektyvumą

didinančioms
priemonėms

EUR

Investicijų
suma

atėmus
valstybės
paramą,

Eur

Preliminarus
mėn.

įmokos
dydis EUR

m2

Preliminarus
mėn.

įmokos
dydis

išskaičiavus
numatomą
rezervą EUR

m2

Pastabos

Energinį efektyvumą
didinančioms
priemonėms Kitoms

priemonėms
Iš viso:

Bendros
investicijos,

Eur

Individualios
investicijos,

Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

Buto/patalpos
numeris: 1
5796-7000-
3011:0002

Gyvenamoji
(butų)

35.73 14708.26

5270.08 
Patalpoje
keičiamų

langų
bendra

kaina, Eur:
3153.4 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2116.68

1694.2 21672.54 5502.9 16169.64 1.89 2.27

Buto/patalpos
numeris: 2
5796-7000-
3011:0003

Gyvenamoji
(butų)

29.28 12053.12

4082.33 
Patalpoje
keičiamų

langų
bendra

kaina, Eur:
1965.65 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2116.68

1388.37 17523.82 4438.6 13085.22 1.86 2.23



Buto/patalpos
numeris: 3
5796-7000-
3011:0001

Gyvenamoji
(butų)

24.02 9887.84

4492.16 
Patalpoje
keičiamų

langų
bendra

kaina, Eur:
2375.48 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2116.68

1138.94 15518.94 3984.18 11534.76 2 2.4

Buto/patalpos
numeris: 4
5796-7000-
3011:0012

Gyvenamoji
(butų)

22.92 9435.02

4492.16 
Patalpoje
keičiamų

langų
bendra

kaina, Eur:
2375.48 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2116.68

1086.78 15013.96 3863.44 11150.52 2.03 2.44

Buto/patalpos
numeris: 5
5796-7000-
3011:0004

Gyvenamoji
(butų)

29.76 12250.71

4082.33 
Patalpoje
keičiamų

langų
bendra

kaina, Eur:
1965.65 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2116.68

1411.13 17744.17 4491.28 13252.89 1.86 2.23



Buto/patalpos
numeris: 6
5796-7000-
3011:0005

Gyvenamoji
(butų) 35.76 14720.61

4450.42 
Patalpoje
keičiamų

langų
bendra

kaina, Eur:
2333.74 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2116.68

1695.61 20866.64 5260.29 15606.35 1.82 2.18

Buto/patalpos
numeris: 7
5796-7000-
3011:0008

Gyvenamoji
(butų)

35.65 14675.33

5270.08 
Patalpoje
keičiamų

langų
bendra

kaina, Eur:
3153.4 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2116.68

1690.41 21635.82 5494.12 16141.7 1.89 2.27

Buto/patalpos
numeris: 8
5796-7000-
3011:0009

Gyvenamoji
(butų)

29.25 12040.77

4082.33 
Patalpoje
keičiamų

langų
bendra

kaina, Eur:
1965.65 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2116.68

1386.93 17510.03 4435.3 13074.73 1.86 2.23



Buto/patalpos
numeris: 9
5796-7000-
3011:0010

Gyvenamoji
(butų)

25.81 10624.69

4492.16 
Patalpoje
keičiamų

langų
bendra

kaina, Eur:
2375.48 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2116.68

1223.82 16340.67 4180.66 12160.01 1.96 2.35

Buto/patalpos
numeris: 10
5796-7000-
3011:0011

Gyvenamoji
(butų)

23.55 9694.36

4492.16 
Patalpoje
keičiamų

langų
bendra

kaina, Eur:
2375.48 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2116.68

1116.66 15303.18 3932.59 11370.59 2.01 2.41

Buto/patalpos
numeris: 11
5796-7000-
3011:0006

Gyvenamoji
(butų)

29.32 12069.58

4082.33 
Patalpoje
keičiamų

langų
bendra

kaina, Eur:
1965.65 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2116.68

1390.26 17542.17 4442.98 13099.19 1.86 2.23



Buto/patalpos
numeris: 12
5796-7000-
3011:0007

Gyvenamoji
(butų)

35.31 14535.37

5270.08 
Patalpoje
keičiamų

langų
bendra

kaina, Eur:
3153.4 
Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2116.68

1674.29 21479.74 5456.8 16022.94 1.89 2.27

Iš viso: 356.36 146695.65 54558.62 16897.4 218151.67 55483.14 162668.54 22.93 27.51
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