
Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 1 Variantas

Trumpas darbų aprašas Techninė specifikacija darbams ir gaminiams
Papildomas

darbų
aprašymas

Mato
vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina, be

PVM
Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Pastato lietaus nuotakyno
(išvadų) keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno
vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir
fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo
nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

m 36 74.84 € 2694.24 € 3260.03 €

Pastato lietaus nuotakyno stovų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno
stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos)
iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.

m 60 40.55 € 2433 € 2943.93 €

Pastato lietaus nuotakyno rūsio
vamzdynų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos
esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir
fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki
įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir
atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su
pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 45 55.04 € 2476.8 € 2996.93 €

Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas

Fotovoltinių saulės modulių
tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW
iki 5,0 kW galios įrengimas ant
pastatų plokščių stogų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos
paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas.
3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių
montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6.
Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8.
Elektrinių parametrų matavimas.

kW 3
1321.74

€
3965.22 € 4797.92 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)



Naturalios ventiliacijos sistemos
atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų
valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo
kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis
apdorojimas.

butas 40 118.36 € 4734.4 € 5728.62 €

Šildymo sistemos remontas

Automatinių balansavimo/srauto
reguliavimo ventilių įrengimas
pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo
ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir
balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų
reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos
izoliavimas.

vnt. 30 266.79 € 8003.7 € 9684.48 €

Magistralinių šildymo sistemos
vamzdynų keitimas pastatuose iki
5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų
dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5.
Hidraulinis bandymas.

m 400 27.11 € 10844 €
13121.24

€

Šildymo radiatorių pakeitimas
naujais šildymo radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių
atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas,
išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į
paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių
pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.

kW 138 121.17 €
16721.46

€
20232.97

€

Šilumos punktų modernizavimas,
keičiant esamus įrenginius į 2
kontūrų modulinius įrenginius,
kai skirtomųjų įrenginių galia iki
300kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos
punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens
ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo
sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4.
Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais
kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

kW 280 56.68 € 15870.4 €
19203.18

€



Vienvamzdės šildymo sistemos
stovų vamzdynų keitimas į
dvivamzdės sistemos stovų
vamzdynus pastatuose iki 5
aukštų (m stovų).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno
nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų
ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų
prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų
gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje
iki perdangos vamzdyno izoliavimas.

m 1350 25.7 € 34695 €
41980.95

€

Termostatinių radiatorių rankinio
valdymo - reguliavimo vožtuvų
montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių
paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.

vnt. 138 51.79 € 7147.02 € 8647.89 €

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas

Šildymo daliklinės apskaitos
sistemos nuo 101 iki 200 šilumos
daliklių su nuotoliniu duomenų
nuskaitymu įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių
montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir
perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų
nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.

šilumos
daliklis

135 141.64 € 19121.4 €
23136.89

€

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Magistralinių karštojo
vandentiekio sistemos vamzdynų
keitimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo
vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų
vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4.
Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su
pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 320 34.23 € 10953.6 €
13253.86

€

Rankšluosčių džiovintuvų
keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų
rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų
demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į trasporto priemones. 2.
Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių
džiovintuvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas,
praplovimas, dezinfekcija.

vnt 40 258 € 10320 € 12487.2 €



Karštojo vandentiekio sistemos
cirkuliacinių stovų įrengimas
pastatuose (m stovo)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Karštojo
vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 2. Skylių gręžimas
perdanguose. 3. Plieninių dėklų vamzdžiams per atitvaras
pagaminimas ir montavimas. 4. Uždaromosios ir reguliuojamosios
armatūros montavimas. 5. Vamzdynų izoliavimas. 6. Vamzdžių
kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 7. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 380 18.71 € 7109.8 € 8602.86 €

Karštojo vandentiekio sistemos
tiekiamųjų stovų keitimas
sanitariniame mazge pastatuose
iki 5 aukštų (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo
vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio
stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir
atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3.
Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų
karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 380 63.67 € 24194.6 €
29275.47

€

Karšto vandens termobalansinių
srauto reguliavimo ventilių
įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių
pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių
įrengimas. 3. Izoliavimas.

vnt 18 231.38 € 4164.84 € 5039.46 €

Elektros instaliacijos modernizavimas

Butų apskaitos paskirstymo skydų
rekonstrukcija, įrengiant
automatinius jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių
skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių
jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų
montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų
matavimas.

butas 40 120.27 € 4810.8 € 5821.07 €

Horizontalios instaliacijos
magistralinių kabelių ir rūsio
patalpų apšvietimo instaliacijos
kabelių, prietaisų, šviestuvų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų,
šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4.
Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas
rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6.
Varžų matavimas.

m²
rūsio
ploto

450 17.22 € 7749 € 9376.29 €



Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS
modernizavimas, kai
skaičiuojamoji galia daugiau 150
kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų)
aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių
automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie
aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų
paruošimas įjungimui.

vnt. 1
1328.34

€
1328.34 € 1607.29 €

Vertikalios instaliacijos
magistralinių kabelių ir namo
laiptinių apšvietimo instaliacijos
kabelių, prietaisų, šviestuvų
keitimas pastatuose iki 5 aukštų

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų,
šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir
instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6.
Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-
tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.

laiptinė 3 441.42 € 1324.26 € 1602.35 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Esamų langų keitimas plastikiniais
langais, įstatant langus sienų
šiltinamajame sluoksnyje,
naudojant kompozicinių profilių
sistemą. Lango plotas daugiau 1,5
m² iki 3,0 m². Plastikinių langų
šilumos perdavimo koeficientas –
1,1>U≥0,7 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kompozicinių
profilių sistemos klijavimas; 2. Staktų sandūrų izoliavimas
išsiplečiančiomis juostomis; 3. Langų blokų keitimas; 4. Sandūrų
sandarinimas iš lauko pusės išsiplečiančiais sandarimo tarpikliais; 5.
Aptaisymas PVC apdailos juosta; 6. Palangių įstatymas.

m² 62.7 334.22 €
20955.59

€
25356.26

€

Lodžijų stiklinimas plastikinių
profilių langais, keičiant ir
apšiltinant lodžijų aptvaro
plokštes

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų blokų ir
aptvaro plokščių demontavimas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.
Naujų aptvaro plokščių įstatymas ir tvirtinimas; 3. Naujų
montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir
lauko palangių įrengimas; 5. Aptvaro plokščių šiltinimas ir apdaila; 6.
Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 7. Angokraščių apdaila.

m² 117.6 414.11 €
48699.34

€
58926.2 €

Balkono stiklinimas, naudojant
plastikinių profilių blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių
paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono
apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas,
reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo
hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių
apdaila.

m² 470.4 204.58 €
96234.43

€
116443.66

€



Esamų durų keitimas metalinėmis
durimis. Durų plotas iki 2,0 m².
Metalinių durų šilumos
perdavimo koeficientas –
1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų
montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų
tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių
įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.

m² 15.84 369.82 € 5857.95 € 7088.12 €

Esamų durų keitimas
plastikinėmis durimis. Durų
plotas daugiau 2,0 m². Plastikinių
durų šilumos perdavimo
koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų
montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų
tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių
įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.

m² 9.36 356.75 € 3339.18 € 4040.41 €

Bendrojo naudojimo patalpų
esamų langų keitimas plastikiniais
langais. Lango plotas daugiau 0,5
m² iki 1,0 m². Plastikinių langų
šilumos perdavimo koeficientas –
1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų
montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko
palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas;
5. Angokraščių apdaila.

m² 11.04 285.98 € 3157.22 € 3820.24 €

Stogų atnaujinimas

Sutapdintų stogų šiltinimas ant
esamos dangos
termoizoliacinėmis plokštėmis,
įrengiant ritininę (bituminę arba
sintetinę) dangą. Termoizoliacinis
sluoksnis – putų
polistirolas+minėralinė vata.
Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo koeficientas –
U < 0,25 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus
sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas ( iki reikiamo aukščio); 3.
Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas
termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos
tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventiliacijos
kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų
apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaodžių
įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar
paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių
nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.

m² 690 101.93 € 70331.7 €
85101.36

€

Balkonų stogelių apšiltinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio
esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio
įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos
įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies
apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.

m2 63 109.42 € 6893.46 € 8341.09 €



Rūsio lubų šiltinimas

Rūsio lubų šiltinimas
termoizoliacinėmis plokštėmis,
padengtomis gruntu.
Termoizoliacinis sluoksnis –
mineralinė vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo
koeficientas – 0,36≥U≥0,26
W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus
paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.

m² 450 36.61 € 16474.5 €
19934.15

€

Sienų šiltinimas

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės
termoizoliacinėmis plokštėmis,
įrengiant vėdinamą fasadą ir
aptaisant apdailos plokštėmis.
Termoizoliacinis sluoksnis-
mineralinė vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo
koeficientas – 0,18>U≥0,12
W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių
sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas;
perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių
skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas
po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas
apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos
įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes;
8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10.
Kampų ir angokraščių sutvarkymas.

m² 2028 140.67 €
285278.76

€
345187.3

€

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės
termoizoliacinėmis plokštėmis,
tinkuojant armuotu
plonasluoksniu dekoratyviniu
tinku. Termoizoliacinis sluoksnis-
putu polistirenas.
Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo koeficientas –
0,39>U≥0,25 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių
sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3.
Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių
demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų
skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6.
Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių
aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9.
Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio
sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.

Įvertinta
balkonų
apatinių
plokščių
šiltinimas ir
apdaila.

m² 553 107.73 €
59574.69

€
72085.37

€

Balkonų apačios šiltinimas ir
aptaisymas tinkuojant armuotu
dekoratyviniu tinku.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas(
paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas
tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4.
Dažymas.

m² 63 72.82 € 4587.66 € 5551.07 €



Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių įgilinamosios į
gruntą dalies šiltinimas iš išorės
termoizoliacinėmis plokštėmis ir
padengimas drenažine
membrana. Termoizoliacinis
sluoksnis - ekstrudinis putų
polistirenas. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo
koeficientas – U < 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos
pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus
paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio
sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių
plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7.
Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.

m² 218 107.94 €
23530.92

€
28472.41

€

Pastatų cokolių šiltinimas iš
išorės iki nuogrindos
termoizoliacinėmis plokštėmis,
įrengiant vėdinamą fasadą.
Termoizoliacinis sluoksnis -
ekstrudinis putų polistirenas.
Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo koeficientas –
U < 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus
paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių
plokščių tvirtinimas; 4. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas;
5. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 6. Kampų ir angokraščių
aptaisymas.

m² 182 167.34 €
30455.88

€
36851.61

€

Nuogrindos sutvarkymas

Nuogrindos sutvarkymas ( 0,5m
pločio)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų
ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos
įrengimas su pagrindo paruošimu.

m 182 17.55 € 3194.1 € 3864.86 €

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su turėklais įrengimas
(m2 horizontalios projekcijos
ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės
paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos
įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.

m² 28 176.42 € 4939.76 € 5977.11 €

Iš viso:
1069842.1

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Kiti bendrieji statybos darbai



Dujų vamzdyno, sumontuoto ant
išorinės pastato sienos,
perkėlimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno
požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų
įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno
suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis
bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.

m 16 67.55 € 1080.8 € 1307.77 €

Esamų stogo liukų keitimas
naujais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Liuko nuėmimas. 2.
Rėmų tvirtinimas prie įrengtų konstrukcijų. 3. Liukų montavimas
pastatant atidarymo įtaisus. 4. Atliekų surinkimas ir pašalinimas.

m² 1 1467.9 € 1467.9 € 1776.16 €

Stogelių virš įėjimo į pastatą
remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Stogelio esamos
dangos nuardymas. 2.Stogelio gelžbetoninės konstrukcijos remontas,
dažymas. 3.Naujos dangos stogeliui įrengimas. 4.Stogelio jungties su
siena ir priekinės dalies apskardinimas. 5.Atliekų sutvarkymas ir
išvežimas.

m² 24 124.52 € 2988.48 € 3616.06 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo vandentiekio magistralinių
ir gaisro gesinimo sistemų
vamzdynų keitimas, pastatuose
iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios
armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5.
Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6.
Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

m 160 34.42 € 5507.2 € 6663.71 €

Šaltojo vandentiekio sistemos
stovų keitimas, pastatuose iki 5
aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir
atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus,
montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

m 420 54.81 € 23020.2 €
27854.44

€

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas



Pastato buitinio nuotakyno
(išvadų) keitimas, kai vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno
vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno.
3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

m 36 67.84 € 2442.24 € 2955.11 €

Pastato buitinio nuotakyno rūsio
vamzdynų keitimas, kai vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos
esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir
fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki
įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir
atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su
pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 160 52.19 € 8350.4 €
10103.98

€

Pastato buitinio nuotakyno stovų
keitimas, kai vamzdžių skersmuo
110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno
stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos)
iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su
pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš
stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas
stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

m 420 41.81 € 17560.2 €
21247.84

€

Iš viso:
75525.07

€



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai

Rodikliai

Pastato
energinio

naudingumo
klasė

Inicijuojamos šiluminės
sąnaudos patalpų šildymui ir

karštam vandeniui ruošti

Inicijuojamos
šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės
sąnaudos patalpų karštam

vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos
sąnaudų sumažėjimas palyginti su

esamos padėties duomenimis

Išmetamo sesd
c02 kiekio

sumažėjimas

Naudingumo
klasė

kwh per
metus

kwh m2 per
metus

kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais
Tonų per

metus

Esami
rodikliai

F 625755.74 252.27 221.61 30.66

Paketo
rodikliai

B 256310.07 103.33 47.5 55.83 59 86.08



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos

Statybos darbai iš viso 1145367.17 € 506.92 €

Iš jų:

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 1069842.1 € 473.5 €

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 80175.7 €

Statybos techninė priežiūra 22907.34 €

Projekto administravimas 13943.07 €

Iš viso: 1262393.28 € 506.92 €

Rezervas 229073.43 €



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 42

Atėmus valstybės paramą Metais 27

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 36

Atėmus valstybės paramą Metais 25



Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai

Planuojamos lėšos

PastabosSuma,
EUR

Procentinė dalis nuo visos
sumos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 0 0

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros
išlaidas

117026.11 100

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0

Iš viso: 117026.11 100

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 80175.7

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 22907.34

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 13943.07

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 361885.92

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 320952.63

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 40933.29



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar
kitas

identifikavimo
požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
bendras
plotas,

m2

Investicijų suma EUR
Valstybės
parama

energinį
efektyvumą

didinančioms
priemonėms

EUR

Investicijų
suma

atėmus
valstybės
paramą,

Eur

Preliminarus
mėn.

įmokos
dydis EUR

m2

Preliminarus
mėn.

įmokos
dydis

išskaičiavus
numatomą
rezervą EUR

m2

Pastabos

Energinį efektyvumą
didinančioms
priemonėms Kitoms

priemonėms
Iš viso:

Bendros
investicijos,

Eur

Individualios
investicijos,

Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

Buto/patalpos
numeris: 40
5798-0001-
4013:0037

Gyvenamoji
(butų)

51.65 20663.98

2291.3 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3

1726.43 24681.71 7822.3 16859.41 1.36 1.63

Buto/patalpos
numeris: 39
5798-0001-
4013:0036

Gyvenamoji
(butų)

33.88 13554.61

3436.94 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94

1132.42 18123.97 5711.25 12412.72 1.53 1.84

Buto/patalpos
numeris: 38
5798-0001-
4013:0035

Gyvenamoji
(butų)

52.09 20840.02

2291.3 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3

1741.15 24872.47 7883.08 16989.39 1.36 1.63

Buto/patalpos
numeris: 37
5798-0001-
4013:0041

Gyvenamoji
(butų)

51.84 20740

2291.3 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3

1732.77 24764.07 7848.55 16915.52 1.36 1.63



Buto/patalpos
numeris: 36
5798-0001-
4013:0007

Gyvenamoji
(butų) 34.01 13606.62

3436.94 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94

1136.8 18180.36 5729.21 12451.15 1.53 1.84

Buto/patalpos
numeris: 35
5798-0001-
4013:0034

Gyvenamoji
(butų)

52.18 20876.03

2291.3 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3

1744.18 24911.51 7895.52 17015.99 1.36 1.63

Buto/patalpos
numeris: 34
5798-0001-
4013:0033

Gyvenamoji
(butų)

51.93 20776.01

5372.81 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

2506.65 
Patalpje

montuojamų
balkono durų

bendra
kaina, Eur :

574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3

1735.79 27884.61 8785.44 19099.17 1.53 1.84

Buto/patalpos
numeris: 33
5798-0001-
4013:0003

Gyvenamoji
(butų)

33.97 13590.62

3436.94 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94

1135.44 18163 5723.68 12439.32 1.53 1.84



Buto/patalpos
numeris: 32
5798-0001-
4013:0032

Gyvenamoji
(butų)

51.23 20495.95

4049.3 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

1758 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3

1712.38 26257.63 8291.68 17965.95 1.46 1.75

Buto/patalpos
numeris: 31
5798-0001-
4013:0031

Gyvenamoji
(butų)

51.75 20703.99

2291.3 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3

1729.75 24725.04 7836.12 16888.92 1.36 1.63

Buto/patalpos
numeris: 29
4400-5481-
3551:4801

Gyvenamoji
(butų)

96.79 38723.47

5728.24 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

5728.24

3235.27 47686.98 15089.01 32597.97 1.4 1.68

Buto/patalpos
numeris: 28
5798-0001-
4013:0039

Gyvenamoji
(butų)

51.58 20635.98

5964.89 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

752 
Patalpje

montuojamų
balkono durų

bendra
kaina, Eur :

574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

4638.03

1724.09 28324.96 8914.71 19410.25 1.57 1.88



Buto/patalpos
numeris: 27
5798-0001-
4013:0005

Gyvenamoji
(butų)

33.87 13550.61

8888.84 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

1356.93 
Patalpje

montuojamų
balkono durų

bendra
kaina, Eur :

574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

6957.05

1132.12 23571.57 7345.44 16226.13 2 2.4

Buto/patalpos
numeris: 26
5798-0001-
4013:0028

Gyvenamoji
(butų)

52.5 21004.05

4638.03 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

4638.03

1754.83 27396.91 8643.74 18753.17 1.49 1.79

Buto/patalpos
numeris: 25
5798-0001-
4013:0001

Gyvenamoji
(butų)

64.18 25676.95

3436.94 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94

2145.29 31259.18 9896.88 21362.3 1.39 1.67

Buto/patalpos
numeris: 24
5798-0001-
4013:0027

Gyvenamoji
(butų)

76.24 30501.88

3436.94 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94

2548.37 36487.19 11562.85 24924.34 1.36 1.63

Buto/patalpos
numeris: 23
5798-0001-
4013:0026

Gyvenamoji
(butų)

63.97 25592.94

3436.94 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94

2138.27 31168.15 9867.88 21300.27 1.39 1.67



Buto/patalpos
numeris: 22
5798-0001-
4013:0025

Gyvenamoji
(butų)

75.76 30309.84

3436.94 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94

2532.36 36279.14 11496.54 24782.6 1.36 1.63

Buto/patalpos
numeris: 21
5798-0001-
4013:0024

Gyvenamoji
(butų) 64.42 25772.97

5368.73 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

1356.93 
Patalpje

montuojamų
balkono durų

bendra
kaina, Eur :

574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94

2153.3 33295 10509.57 22785.43 1.47 1.76

Buto/patalpos
numeris: 20
5798-0001-
4013:0023

Gyvenamoji
(butų)

76.19 30481.88

3436.94 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94

2546.71 36465.53 11555.94 24909.59 1.36 1.63

Buto/patalpos
numeris: 19
5798-0001-
4013:0004

Gyvenamoji
(butų)

64.27 25712.96

3436.94 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94

2148.24 31298.14 9909.32 21388.82 1.39 1.67

Buto/patalpos
numeris: 18
5798-0001-
4013:0022

Gyvenamoji
(butų)

74.57 29833.75

3436.94 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94

2492.55 35763.24 11332.15 24431.09 1.37 1.64



Buto/patalpos
numeris: 17
5798-0001-
4013:0008

Gyvenamoji
(butų) 64.31 25728.96

8888.84 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

1356.93 
Patalpje

montuojamų
balkono durų

bendra
kaina, Eur :

574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

6957.05

2149.59 36767.39 11550.41 25216.98 1.63 1.96

Buto/patalpos
numeris: 16A
5798-0001-
4013:0040

Gyvenamoji
(butų)

23.5 9401.81

3478.52 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3478.52

785.46 13665.79 4289.84 9375.95 1.66 1.99

Buto/patalpos
numeris: 16
5798-0001-
4013:0021

Gyvenamoji
(butų)

52.22 20892.03

3478.52 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3478.52

1745.46 26116.01 8257.21 17858.8 1.42 1.7

Buto/patalpos
numeris: 15
5798-0001-
4013:0020

Gyvenamoji
(butų)

50.32 20131.88

2291.3 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3

1681.94 24105.12 7638.58 16466.54 1.36 1.63



Buto/patalpos
numeris: 14
5798-0001-
4013:0019

Gyvenamoji
(butų)

52.33 20936.04

6518.45 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

2506.65 
Patalpje

montuojamų
balkono durų

bendra
kaina, Eur :

574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94

1749.16 29203.65 9184.38 20019.27 1.59 1.91

Buto/patalpos
numeris: 13
5798-0001-
4013:0006

Gyvenamoji
(butų)

68.85 27545.31

5368.73 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

1356.93 
Patalpje

montuojamų
balkono durų

bendra
kaina, Eur :

574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94

2301.4 35215.44 11121.53 24093.91 1.46 1.75



Buto/patalpos
numeris: 12
5798-0001-
4013:0018

Gyvenamoji
(butų)

49.53 19815.82

3618.16 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

752 
Patalpje

montuojamų
balkono durų

bendra
kaina, Eur :

574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3

1655.59 25089.57 7927.5 17162.07 1.44 1.73

Buto/patalpos
numeris: 11
5798-0001-
4013:0017

Gyvenamoji
(butų)

52.62 21052.06

3436.94 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94

1758.83 26247.83 8299.99 17947.84 1.42 1.7

Buto/patalpos
numeris: 10
5798-0001-
4013:0016

Gyvenamoji
(butų)

68.87 27553.31

3436.94 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94

2302 33292.25 10544.76 22747.49 1.38 1.66

Buto/patalpos
numeris: 9
5798-0001-
4013:0015

Gyvenamoji
(butų)

50.32 20131.88

2291.3 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3

1681.94 24105.12 7638.58 16466.54 1.36 1.63

Buto/patalpos
numeris: 8
5798-0001-
4013:0014

Gyvenamoji
(butų)

51.13 20455.94

3436.94 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94

1709.06 25601.94 8094.16 17507.78 1.43 1.72



Buto/patalpos
numeris: 7
5798-0001-
4013:0013

Gyvenamoji
(butų)

69.35 27745.35

3436.94 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94

2318.09 33500.38 10611.07 22889.31 1.38 1.66

Buto/patalpos
numeris: 6
5798-0001-
4013:0012

Gyvenamoji
(butų)

50.29 20119.88

3618.16 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

752 
Patalpje

montuojamų
balkono durų

bendra
kaina, Eur :

574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3

1680.96 25419 8032.49 17386.51 1.44 1.73

Buto/patalpos
numeris: 5
5798-0001-
4013:0011

Gyvenamoji
(butų)

56.95 22784.39

3436.94 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94

1903.61 28124.94 8898.13 19226.81 1.41 1.69

Buto/patalpos
numeris: 4
5798-0001-
4013:0010

Gyvenamoji
(butų)

68.83 27537.31

3436.94 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94

2300.72 33274.97 10539.23 22735.74 1.38 1.66



Buto/patalpos
numeris: 3
5798-0001-
4013:0002

Gyvenamoji
(butų)

49.65 19863.83

5964.89 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

752 
Patalpje

montuojamų
balkono durų

bendra
kaina, Eur :

574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

4638.03

1659.59 27488.31 8648.1 18840.21 1.58 1.9

Buto/patalpos
numeris: 2
5798-0001-
4013:0009

Gyvenamoji
(butų)

52.75 21104.07

6957.05 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

6957.05

1763.21 29824.33 9373.98 20450.35 1.62 1.94

Buto/patalpos
numeris: 1
5798-0001-
4013:0038

Gyvenamoji
(butų)

68.76 27509.3

6957.05 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

6957.05

2298.38 36764.73 11585.59 25179.14 1.53 1.84

Iš viso: 2259.45 903954.32 165889.35 75523.5 1145367.17 361886.39 783480.74 58.42 70.11



Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 2 Variantas

Trumpas darbų aprašas Techninė specifikacija darbams ir gaminiams
Papildomas

darbų
aprašymas

Mato
vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina, be

PVM
Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Pastato lietaus nuotakyno
(išvadų) keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo
nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno
vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio
vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis
bandymas.

m 36 74.84 € 2694.24 € 3260.03 €

Pastato lietaus nuotakyno rūsio
vamzdynų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų
plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo
išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3.
Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių
kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis
bandymas.

m 45 55.04 € 2476.8 € 2996.93 €

Pastato lietaus nuotakyno stovų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo
nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių
ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos
pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis
bandymas.

m 60 40.55 € 2433 € 2943.93 €

Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas

Fotovoltinių saulės modulių
tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW
iki 5,0 kW galios įrengimas ant
pastatų plokščių stogų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo
dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos
montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės
modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos
montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7.
Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.

kW 3
1321.74

€
3965.22 € 4797.92 €



Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Naturalios ventiliacijos sistemos
atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių
keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo
kanalų biocheminis apdorojimas.

butas 40 118.36 € 4734.4 € 5728.62 €

Šildymo sistemos remontas

Vienvamzdės šildymo sistemos
stovų vamzdynų keitimas į
dvivamzdės sistemos stovų
vamzdynus pastatuose iki 5
aukštų (m stovų).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų
vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2.
Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo
prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų
vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis
bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.

m 1350 25.7 € 34695 € 41980.95 €

Termostatinių radiatorių rankinio
valdymo - reguliavimo vožtuvų
montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.

vnt. 138 51.79 € 7147.02 € 8647.89 €

Šilumos punktų modernizavimas,
keičiant esamus įrenginius į 2
kontūrų modulinius įrenginius,
kai skirtomųjų įrenginių galia iki
300kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų
šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto
vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo,
šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų.
4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais
kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

kW 280 56.68 € 15870.4 € 19203.18 €



Šildymo radiatorių pakeitimas
naujais šildymo radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių
nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba
sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų
radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie
vamzdyno.

kW 175 121.17 €
21204.75

€ 25657.75 €

Magistralinių šildymo sistemos
vamzdynų keitimas pastatuose iki
5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų
vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3.
Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų
izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 400 27.11 € 10844 € 13121.24 €

Automatinių balansavimo/srauto
reguliavimo ventilių įrengimas
pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos
uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio
ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų
reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos
izoliavimas.

vnt. 30 266.79 € 8003.7 € 9684.48 €

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas

Šildymo daliklinės apskaitos
sistemos nuo 101 iki 200 šilumos
daliklių su nuotoliniu duomenų
nuskaitymu įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos
daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir
perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio
duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų
įregistravimas.

šilumos
daliklis

135 141.64 € 19121.4 € 23136.89 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Karšto vandens termobalansinių
srauto reguliavimo ventilių
įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo -
reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.

vnt 18 231.38 € 4164.84 € 5039.46 €

Rankšluosčių džiovintuvų
įrengimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Naujų
privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų
su termostatais montavimas. 2. Hidraulinis bandymas, praplovimas,
dezinfekcija.

vnt 40 232.9 € 9316 € 11272.36 €



Magistralinių karštojo
vandentiekio sistemos vamzdynų
keitimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų
karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2.
Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas.
4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su
pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 320 34.23 € 10953.6 € 13253.86 €

Karštojo vandentiekio sistemos
tiekiamųjų stovų keitimas
sanitariniame mazge pastatuose
iki 5 aukštų (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų
karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo
vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas,
įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo
čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas
prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su
pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 380 63.67 € 24194.6 € 29275.47 €

Karštojo vandentiekio sistemos
cirkuliacinių stovų keitimas
sanitariniame mazge pastatuose
(m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų
karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų
karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3.
Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4.
Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 380 19.54 € 7425.2 € 8984.49 €

Elektros instaliacijos modernizavimas

Vertikalios instaliacijos
magistralinių kabelių ir namo
laiptinių apšvietimo instaliacijos
kabelių, prietaisų, šviestuvų
keitimas pastatuose iki 5 aukštų

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų
laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių
vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4.
Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių
montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko
šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų
matavimas.

laiptinė 40 120.27 € 4810.8 € 5821.07 €



Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS
modernizavimas, kai
skaičiuojamoji galia daugiau 150
kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų
(keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir
tripolių automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų)
prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių
paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.

vnt. 450 17.22 € 7749 € 9376.29 €

Horizontalios instaliacijos
magistralinių kabelių ir rūsio
patalpų apšvietimo instaliacijos
kabelių, prietaisų, šviestuvų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų
laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių
vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių
montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų
montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų
sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.

m²
rūsio
ploto

1
1328.34

€
1328.34 € 1607.29 €

Butų apskaitos paskirstymo
skydų rekonstrukcija, įrengiant
automatinius jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų
jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas
automatinių jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui
gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5.
Varžų matavimas.

butas 3 441.42 € 1324.26 € 1602.35 €

Stogų atnaujinimas

Balkonų stogelių apšiltinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono
stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio)
sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos
dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės
dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.

m2 63 109.42 € 6893.46 € 8341.09 €



Sutapdintų stogų šiltinimas ant
esamos dangos
termoizoliacinėmis plokštėmis,
įrengiant ritininę (bituminę arba
sintetinę) dangą. Termoizoliacinis
sluoksnis – putų
polistirolas+minėralinė vata.
Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo koeficientas –
U < 0,25 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas ( iki reikiamo
aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų
šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos
šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7.
Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9.
Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10.
Žaibolaodžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas
ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių
nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.

Įvertinti
balkonų
stogeliai.

m² 690 101.93 € 70331.7 € 85101.36 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Esamų langų keitimas
plastikiniais langais, įstatant
langus sienų šiltinamajame
sluoksnyje, naudojant
kompozicinių profilių sistemą.
Lango plotas iki 1,5 m². Plastikinių
langų šilumos perdavimo
koeficientas –1,1>U≥0,7 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Kompozicinių profilių sistemos klijavimas; 2. Staktų sandūrų
izoliavimas išsiplečiančiomis juostomis; 3. Langų blokų keitimas; 4.
Sandūrų sandarinimas iš lauko pusės išsiplečiančiais sandarimo
tarpikliais; 5. Aptaisymas PVC apdailos juosta; 6. Palangių įstatymas.

m² 15.84 380.74 € 6030.92 € 7297.41 €

Bendrojo naudojimo patalpų
esamų langų keitimas
plastikiniais langais. Lango plotas
daugiau 0,5 m² iki 1,0 m².
Plastikinių langų šilumos
perdavimo koeficientas –
1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų
blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų
montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko
palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas;
5. Angokraščių apdaila.

m² 9.36 285.98 € 2676.77 € 3238.89 €

Esamų durų keitimas
plastikinėmis durimis. Durų
plotas daugiau 2,0 m². Plastikinių
durų šilumos perdavimo
koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų
blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų
montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų
tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių
įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.

m² 11.04 356.75 € 3938.52 € 4765.61 €



Esamų durų keitimas
metalinėmis durimis. Durų plotas
iki 2,0 m². Metalinių durų šilumos
perdavimo koeficientas –
1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų
blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų
montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų
tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių
įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.

m² 81.36 369.82 €
30088.56

€
36407.16 €

Balkono stiklinimas, naudojant
plastikinių profilių blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2.
Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko
įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo
hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių
apdaila.

m² 470.4 204.58 €
96234.43

€
116443.66

€

Lodžijų stiklinimas plastikinių
profilių langais, keičiant ir
apšiltinant lodžijų aptvaro
plokštes

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų
blokų ir aptvaro plokščių demontavimas, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Naujų aptvaro plokščių įstatymas ir tvirtinimas; 3.
Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4.
Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Aptvaro plokščių šiltinimas ir
apdaila; 6. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 7.
Angokraščių apdaila.

m² 117.6 414.11 €
48699.34

€
58926.2 €

Esamų langų keitimas
plastikiniais langais, įstatant
langus sienų šiltinamajame
sluoksnyje, naudojant
kompozicinių profilių sistemą.
Lango plotas daugiau 1,5 m² iki
3,0 m². Plastikinių langų šilumos
perdavimo koeficientas –
1,1>U≥0,7 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Kompozicinių profilių sistemos klijavimas; 2. Staktų sandūrų
izoliavimas išsiplečiančiomis juostomis; 3. Langų blokų keitimas; 4.
Sandūrų sandarinimas iš lauko pusės išsiplečiančiais sandarimo
tarpikliais; 5. Aptaisymas PVC apdailos juosta; 6. Palangių įstatymas.

m² 369.59 334.22 €
123524.37

€
149464.49

€

Rūsio lubų šiltinimas



Rūsio lubų šiltinimas
termoizoliacinėmis plokštėmis,
padengtomis gruntu.
Termoizoliacinis sluoksnis –
mineralinė vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo
koeficientas – 0,36≥U≥0,26
W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų
paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3.
Dažymas.

m² 450 36.61 € 16474.5 € 19934.15 €

Sienų šiltinimas

Balkonų apačios šiltinimas ir
aptaisymas tinkuojant armuotu
dekoratyviniu tinku.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Paviršiaus valymas( paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir
papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko
įrengimas. 4. Dažymas.

m² 63 72.82 € 4587.66 € 5551.07 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės
termoizoliacinėmis plokštėmis,
tinkuojant armuotu
plonasluoksniu dekoratyviniu
tinku. Termoizoliacinis sluoksnis-
putu polistirenas.
Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo koeficientas –
0,39>U≥0,25 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių
sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3.
Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių
demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų
skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6.
Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių
aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį;
9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio
sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.

m² 2028 107.73 €
218476.44

€
264356.49

€

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės
termoizoliacinėmis plokštėmis,
įrengiant vėdinamą fasadą ir
aptaisant apdailos plokštėmis.
Termoizoliacinis sluoksnis-
mineralinė vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo
koeficientas – 0,18>U≥0,12
W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių
sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas;
perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių
skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas
po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas
apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos
įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines
plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių
tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.

Įvertinta
balkonų
apatinių
plokščių
šiltinimas ir
apdaila.

m² 553 140.67 €
77790.51

€
94126.52 €

Cokolių šiltinimo darbai



Pastatų cokolių šiltinimas iš
išorės iki nuogrindos
termoizoliacinėmis plokštėmis,
įrengiant vėdinamą fasadą.
Termoizoliacinis sluoksnis -
ekstrudinis putų polistirenas.
Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo koeficientas –
U < 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3.
Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas; 4. Metalinių profilių karkaso
sistemos įrengimas; 5. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 6. Kampų ir
angokraščių aptaisymas.

m² 218 107.94 €
23530.92

€
28472.41 €

Pastatų cokolių įgilinamosios į
gruntą dalies šiltinimas iš išorės
termoizoliacinėmis plokštėmis ir
padengimas drenažine
membrana. Termoizoliacinis
sluoksnis - ekstrudinis putų
polistirenas. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo
koeficientas – U < 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3.
Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5.
Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6.
Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai
tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo
paruošimu.

m² 182 167.34 €
30455.88

€
36851.61 €

Individualių rekuperatorių įrengimas

Ventiliacijos sistemos
modernizavimas, įrengiant
individualius mini rekuperatorius
butuose.

vnt 40
1618.06

€
64722.4 € 78314.1 €

Nuogrindos sutvarkymas

Nuogrindos sutvarkymas ( 0,5m
pločio)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio
suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.

m 182 17.55 € 3194.1 € 3864.86 €

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su turėklais įrengimas
(m2 horizontalios projekcijos
ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso
konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.

m² 28 176.42 € 4939.76 € 5977.11 €



Iš viso:
1254826.64

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Kiti bendrieji statybos darbai

Stogelių virš įėjimo į pastatą
remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Stogelio
esamos dangos nuardymas. 2.Stogelio gelžbetoninės konstrukcijos
remontas, dažymas. 3.Naujos dangos stogeliui įrengimas. 4.Stogelio
jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 5.Atliekų
sutvarkymas ir išvežimas.

m² 16 67.55 € 1080.8 € 1307.77 €

Esamų stogo liukų keitimas
naujais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Liuko
nuėmimas. 2. Rėmų tvirtinimas prie įrengtų konstrukcijų. 3. Liukų
montavimas pastatant atidarymo įtaisus. 4. Atliekų surinkimas ir
pašalinimas.

m² 1 1467.9 € 1467.9 € 1776.16 €

Dujų vamzdyno, sumontuoto ant
išorinės pastato sienos,
perkėlimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų
vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų
atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4.
Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno
pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.

m 24 124.52 € 2988.48 € 3616.06 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo vandentiekio sistemos
stovų keitimas, pastatuose iki 5
aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų
vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant
stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo
čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3.
Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

m 160 34.42 € 5507.2 € 6663.71 €



Šaltojo vandentiekio
magistralinių ir gaisro gesinimo
sistemų vamzdynų keitimas,
pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų
vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3.
Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų
izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis
bandymas.

m 420 54.81 € 23020.2 € 27854.44 €

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio nuotakyno stovų
keitimas, kai vamzdžių skersmuo
110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo
nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių
ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos
pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių
kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo
išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies
hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

m 36 67.84 € 2442.24 € 2955.11 €

Pastato buitinio nuotakyno rūsio
vamzdynų keitimas, kai vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų
plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo
išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3.
Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių
kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis
bandymas.

m 160 52.19 € 8350.4 € 10103.98 €

Pastato buitinio nuotakyno
(išvadų) keitimas, kai vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų
nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių
ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo
nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

m 420 41.81 € 17560.2 € 21247.84 €

Iš viso: 75525.07 €



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai

Rodikliai

Pastato
energinio

naudingumo
klasė

Inicijuojamos šiluminės
sąnaudos patalpų šildymui ir

karštam vandeniui ruošti

Inicijuojamos
šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės
sąnaudos patalpų karštam

vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos
sąnaudų sumažėjimas palyginti su

esamos padėties duomenimis

Išmetamo sesd
c02 kiekio

sumažėjimas

Naudingumo
klasė

kwh per
metus

kwh m2 per
metus

kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais
Tonų per

metus

Esami
rodikliai

F 625755.74 252.27 221.61 30.66

Paketo
rodikliai

A 220913.33 89.06 33.23 55.83 65 94.33



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos

Statybos darbai iš viso 1330351.71 € 588.79 €

Iš jų:

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 1254826.64 € 555.37 €

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 93124.62 €

Statybos techninė priežiūra 26607.03 €

Projekto administravimas 16677 €

Iš viso: 1466760.36 € 588.79 €

Rezervas 266070.34 €



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 44

Atėmus valstybės paramą Metais 28

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 38

Atėmus valstybės paramą Metais 26



Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai

Planuojamos lėšos

PastabosSuma,
EUR

Procentinė dalis nuo visos
sumos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 0 0

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros
išlaidas

136408.65 100

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0

Iš viso: 136408.65 100

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 93124.62

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 26607.03

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 16677

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 418299.59

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 376447.99

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 41851.6



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar
kitas

identifikavimo
požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
bendras
plotas,

m2

Investicijų suma EUR
Valstybės
parama

energinį
efektyvumą

didinančioms
priemonėms

EUR

Investicijų
suma

atėmus
valstybės
paramą,

Eur

Preliminarus
mėn.

įmokos
dydis EUR

m2

Preliminarus
mėn.

įmokos
dydis

išskaičiavus
numatomą
rezervą EUR

m2

Pastabos

Energinį efektyvumą
didinančioms priemonėms

Kitoms
priemonėms

Iš viso:Bendros
investicijos,

Eur

Individualios
investicijos,

Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

Buto/patalpos
numeris: 1
5798-0001-
4013:0038

Gyvenamoji
(butų)

68.76 28250

11596.84 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

3114.93 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

6957.05 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

2298.38 42145.22 13227.69 28917.53 1.75 2.1



Buto/patalpos
numeris: 2
5798-0001-
4013:0009

Gyvenamoji
(butų)

52.75 21672.3

10988.56 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

2506.65 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

6957.05 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1763.21 34424.07 10775.34 23648.73 1.87 2.24



Buto/patalpos
numeris: 3
5798-0001-
4013:0002

Gyvenamoji
(butų)

49.65 20398.67

9277.82 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

3114.93 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

4638.03 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1659.59 31336.08 9822.61 21513.47 1.81 2.17



Buto/patalpos
numeris: 4
5798-0001-
4013:0010

Gyvenamoji
(butų)

68.83 28278.76

8076.73 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

3114.93 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

2300.72 38656.21 12181.58 26474.63 1.6 1.92



Buto/patalpos
numeris: 5
5798-0001-
4013:0011

Gyvenamoji
(butų)

56.95 23397.87

7468.45 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

2506.65 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1903.61 32769.93 10314.78 22455.15 1.64 1.97



Buto/patalpos
numeris: 6
5798-0001-
4013:0012

Gyvenamoji
(butų)

50.29 20661.61

6931.09 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

3114.93 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1680.96 29273.66 9209.33 20064.33 1.66 1.99



Buto/patalpos
numeris: 7
5798-0001-
4013:0013

Gyvenamoji
(butų)

69.35 28492.4

8076.73 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

3114.93 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

2318.09 38887.22 12255.3 26631.92 1.6 1.92



Buto/patalpos
numeris: 8
5798-0001-
4013:0014

Gyvenamoji
(butų)

51.13 21006.73

7468.45 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

2506.65 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1709.06 30184.24 9489.63 20694.61 1.69 2.03



Buto/patalpos
numeris: 9
5798-0001-
4013:0015

Gyvenamoji
(butų)

50.32 20673.94

6931.09 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

3114.93 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1681.94 29286.97 9213.58 20073.39 1.66 1.99



Buto/patalpos
numeris: 10
5798-0001-
4013:0016

Gyvenamoji
(butų)

68.87 28295.19

8076.73 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

3114.93 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

2302 38673.92 12187.25 26486.67 1.6 1.92



Buto/patalpos
numeris: 11
5798-0001-
4013:0017

Gyvenamoji
(butų)

52.62 21618.89

7468.45 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

2506.65 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1758.83 30846.17 9700.88 21145.29 1.67 2



Buto/patalpos
numeris: 12
5798-0001-
4013:0018

Gyvenamoji
(butų)

49.53 20349.37

6931.09 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

3114.93 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1655.59 28936.05 9101.58 19834.47 1.67 2



Buto/patalpos
numeris: 13
5798-0001-
4013:0006

Gyvenamoji
(butų)

68.85 28286.97

8076.73 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

3114.93 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

2301.4 38665.1 12184.41 26480.69 1.6 1.92



Buto/patalpos
numeris: 14
5798-0001-
4013:0019

Gyvenamoji
(butų)

52.33 21499.74

7468.45 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

2506.65 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1749.16 30717.35 9659.76 21057.59 1.68 2.02



Buto/patalpos
numeris: 15
5798-0001-
4013:0020

Gyvenamoji
(butų)

50.32 20673.94

16249.14 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

12432.98 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1681.94 38605.02 12009 26596.02 2.2 2.64



Buto/patalpos
numeris: 16
5798-0001-
4013:0021

Gyvenamoji
(butų)

52.22 21454.55

7510.03 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

2506.65 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3478.52 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1745.46 30710.04 9656.64 21053.4 1.68 2.02

Buto/patalpos
numeris: 16A
5798-0001-
4013:0040

Gyvenamoji
(butų)

23.5 9654.96

5731.98 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

1303.46 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3478.52 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

785.46 16172.4 5051.37 11121.03 1.97 2.36



Buto/patalpos
numeris: 17
5798-0001-
4013:0008

Gyvenamoji
(butų)

64.31 26421.72

11596.84 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

3114.93 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

6957.05 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

2149.59 40168.15 12596.78 27571.37 1.79 2.15



Buto/patalpos
numeris: 18
5798-0001-
4013:0022

Gyvenamoji
(butų)

74.57 30637.03

8771.91 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

3810.11 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

2492.55 41901.49 13203.94 28697.55 1.6 1.92



Buto/patalpos
numeris: 19
5798-0001-
4013:0004

Gyvenamoji
(butų)

64.27 26405.29

8076.73 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

3114.93 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

2148.24 36630.26 11535.07 25095.19 1.63 1.96



Buto/patalpos
numeris: 20
5798-0001-
4013:0023

Gyvenamoji
(butų)

76.19 31302.61

8771.91 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

3810.11 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

2546.71 42621.23 13433.62 29187.61 1.6 1.92



Buto/patalpos
numeris: 21
5798-0001-
4013:0024

Gyvenamoji
(butų)

64.42 26466.91

8076.73 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

3114.93 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

2153.3 36696.94 11556.34 25140.6 1.63 1.96



Buto/patalpos
numeris: 22
5798-0001-
4013:0025

Gyvenamoji
(butų)

75.76 31125.94

8771.91 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

3810.11 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

2532.36 42430.21 13372.65 29057.56 1.6 1.92



Buto/patalpos
numeris: 23
5798-0001-
4013:0026

Gyvenamoji
(butų) 63.97 26282.03

8076.73 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

3114.93 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

2138.27 36497.03 11492.54 25004.49 1.63 1.96



Buto/patalpos
numeris: 24
5798-0001-
4013:0027

Gyvenamoji
(butų)

76.24 31323.15

8771.91 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

3810.11 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

2548.37 42643.43 13440.7 29202.73 1.6 1.92



Buto/patalpos
numeris: 25
5798-0001-
4013:0001

Gyvenamoji
(butų)

64.18 26368.31

8076.73 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

3114.93 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

2145.29 36590.33 11522.31 25068.02 1.63 1.96



Buto/patalpos
numeris: 26
5798-0001-
4013:0028

Gyvenamoji
(butų)

52.5 21569.59

8669.54 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

2506.65 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

4638.03 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1754.83 31993.96 10044.19 21949.77 1.74 2.09



Buto/patalpos
numeris: 27
5798-0001-
4013:0005

Gyvenamoji
(butų)

33.87 13915.47

9838.84 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

1356.93 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

6957.05 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1132.12 24886.43 7753.66 17132.77 2.11 2.53



Buto/patalpos
numeris: 28
5798-0001-
4013:0039

Gyvenamoji
(butų)

51.58 21191.61

8669.54 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

2506.65 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

4638.03 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1724.09 31585.24 9913.76 21671.48 1.75 2.1



Buto/patalpos
numeris: 29
4400-5481-
3551:4801

Gyvenamoji
(butų)

96.79 39766.1

12821.2 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

3843.53 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  2299.43

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:
5728.24 

Patalpoje
įrengiamų

rekuperatorių
kaina, Eur:

950

3235.27 55822.57 17569.02 38253.55 1.65 1.98



Buto/patalpos
numeris: 31
5798-0001-
4013:0031

Gyvenamoji
(butų)

51.75 21261.45

6322.81 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

2506.65 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1729.75 29314.01 9233.84 20080.17 1.62 1.94



Buto/patalpos
numeris: 32
5798-0001-
4013:0032

Gyvenamoji
(butų)

51.23 21047.81

6322.81 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

2506.65 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1712.38 29083 9160.11 19922.89 1.62 1.94



Buto/patalpos
numeris: 33
5798-0001-
4013:0003

Gyvenamoji
(butų)

33.97 13956.55

6318.73 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

1356.93 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1135.44 21410.72 6711.81 14698.91 1.8 2.16



Buto/patalpos
numeris: 34
5798-0001-
4013:0033

Gyvenamoji
(butų)

51.93 21335.4

6322.81 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

2506.65 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1735.79 29394 9259.36 20134.64 1.62 1.94



Buto/patalpos
numeris: 35
5798-0001-
4013:0034

Gyvenamoji
(butų)

52.18 21438.12

6322.81 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

2506.65 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1744.18 29505.11 9294.8 20210.31 1.61 1.93



Buto/patalpos
numeris: 36
5798-0001-
4013:0007

Gyvenamoji
(butų)

34.01 13972.98

6318.73 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

1356.93 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1136.8 21428.51 6717.48 14711.03 1.8 2.16



Buto/patalpos
numeris: 37
5798-0001-
4013:0041

Gyvenamoji
(butų)

51.84 21298.43

6322.81 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

2506.65 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1732.77 29354.01 9246.6 20107.41 1.62 1.94



Buto/patalpos
numeris: 38
5798-0001-
4013:0035

Gyvenamoji
(butų)

52.09 21401.14

6322.81 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

2506.65 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1741.15 29465.1 9282.04 20183.06 1.61 1.93



Buto/patalpos
numeris: 39
5798-0001-
4013:0036

Gyvenamoji
(butų)

33.88 13919.57

6318.73 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

1356.93 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

3436.94 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1132.42 21370.72 6699.05 14671.67 1.8 2.16



Buto/patalpos
numeris: 40
5798-0001-
4013:0037

Gyvenamoji
(butų)

51.65 21220.37

6322.81 
Patalpoje
keičiamų

langų bendra
kaina, Eur:

2506.65 
Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,
Eur :  574.86 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

2291.3 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
950

1726.43 29269.61 9219.66 20049.95 1.62 1.94

Iš viso: 2259.45 928293.47 326534.74 75523.5 1330351.71 418300.06 912051.65 68.03 81.62
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